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1.  Analisi di fattibilità 

FATTIBILITÀ GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E ARCHEOLOGICA 

 Non sussistono problematiche idrogeologiche. 

RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTISISMICA 

 Gli interventi previsti non presentano problematiche connesse con la normativa antisismica. 

FATTIBILITÀ URBANISTICA ED AMBIENTALE 

 Gli interventi proposti non presentano problematiche di fattibilità ambientale e/o urbanistica. 

ESPOSIZIONE DELLA FATTIBILITÀ DELL’INTERVENTO 

 Trattandosi di interventi di manutenzione straordinaria di opere già esistenti, non si 

denotano impedimenti di alcuna sorta per la realizzazione degli stessi. 

ACCERTAMENTO IN ORDINE ALLA DISPONIBILITÀ DELLE AREE OD IMMOBILI 

DA UTILIZZARE 

 Per la realizzazione degli interventi proposti non si necessita di occupazioni di aree private, 

asservimenti o espropri. 
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2. Relazione tecnico – illustrativa 

2.1. Premessa 

La presente relazione riguarda il progetto definitivo - esecutivo per l’esecuzione degli interventi di 

manutenzione straordinaria su una strade provinciale finanziati per intero dal Decreto del Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti n. 224 del 29 maggio 2020 recante «Ripartizione e utilizzo dei 

fondi previsti dall'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riferito al finanziamento 

degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città 

metropolitane». 

L’intera rete stradale della Provincia di Mantova si sviluppa per una lunghezza di circa 1.000 km. 

Periodicamente è necessario procedere con interventi di manutenzione straordinaria della 

pavimentazione stradale, dal manto d’usura fino agli strati più profondi, che si deteriora a causa 

dell’azione del traffico, dell’invecchiamento del materiale e degli agenti atmosferici. A causa di 

questi fenomeni si formano fessure, buche e avvallamenti che compromettono la sicurezza della 

circolazione stradale. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono necessari al fine di 

garantire la salvaguardia della pubblica incolumità. 

La maggior parte delle strade della Provincia di Mantova sono pavimentate con conglomerati 

bituminosi confezionati con l’uso di bitume tipo “tradizionale”, prodotto derivante semplicemente 

dalla distillazione e raffinazione del petrolio greggio. Tale materiale tende ad invecchiare 

velocemente e perdere le caratteristiche specifiche di legante, soprattutto a causa dell’aumento del 

traffico. In considerazione delle nuove tecnologie di produzione dei materiali da utilizzare per 

migliorare le caratteristiche tecniche delle nuove pavimentazioni stradali e dello strato di 

collegamento interessato, è previsto in progetto l’uso di conglomerati bituminosi modificati, che 

mantengono inalterate le caratteristiche leganti del bitume per un tempo più lungo. Le lavorazioni 

riguarderanno il rifacimento della pavimentazione stradale consistente della ricostruzione del 

manto di usura. 

Successivamente a tutti gli interventi di rifacimento delle pavimentazioni stradali, si procederà 

inoltre al rifacimento della segnaletica orizzontale. 
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2.2. Descrizione interventi e finanziamento 

L’importo complessivo previsto nel progetto è di € 249.781,03 di cui € 172.000,00 per lavori a base 

d’appalto oltre € 4.816,00 di oneri della sicurezza. L’importo dei lavori è stato distribuito su due 

tratti che versano in situazione di grave rischio sulla S.P. ex S.S. 236 “Goitese”, nel centro abitato 

di Goito. 

L’importo economico derivante dal ribasso d’asta verrà utilizzato per l’esecuzione di ulteriori 

interventi di manutenzione stradale sempre sulla medesima strada. 

Eseguiti i dovuti rilievi, con l’ausilio della carta tecnica regionale e con misurazioni sul posto, ed 

effettuate le relative quantificazioni delle superfici da sistemare, è risultata una progettazione che 

rispecchia sostanzialmente l’impostazione del progetto di fattibilità in merito alle lavorazioni da 

eseguire. 

Pertanto il presente progetto definitivo-esecutivo prevede le seguenti lavorazioni: 

- fresatura ed asporto dello strato di usura, con carico e trasporto a discarica del materiale 

risultante; 

- ricariche con conglomerato bituminoso, impastato con bitume modificato, per ricreare un’idonea 

baulatura trasversale: tale lavorazione dovrà essere svolta con rasature preliminari e sarà operato 

un calcolo a quintale del materiale eccedente lo spessore prefissato per il manto; 

- esecuzione del nuovo strato di usura in conglomerato bituminoso impastato a caldo con bitume 

modificato, avente le caratteristiche indicate in capitolato; 

- esecuzione di segnaletica orizzontale di prima qualità, ritenendo tale elemento essenziale ai fini 

della sicurezza. 

I tratti interessati dalle opere di progetto sono i seguenti: 

STRADA TRATTO 

S.P. EX S.S. 236 dal km 11+700 al km 11+860 

S.P. EX S.S. 236 dal Km 13+140 al Km 13+890 

 

A tale proposito, si sottolinea che, dato lo stato di generale degrado delle pavimentazioni stradali 

sulla S.P. EX S.S. 236 “Goitese” e la inevitabile progressione di tale degrado, anche dopo l’attuale 

invernata, dal momento della progettazione a quello dell’esecuzione delle opere potrebbero 
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verificarsi nuovi o più consistenti ammaloramenti che potrebbero richiedere maggiori lavori di 

ripristino in alcune aree: sarà compito del direttore dei lavori apportare le relative modeste 

variazioni in corso d’opera. 

Per i materiali impiegati nelle lavorazioni, dovranno essere rispettate tutte le caratteristiche previste 

dalla normativa tecnica vigente, nonché dalle prescrizioni riportate nel Capitolato Speciale 

d’Appalto.  

Nell'esecuzione degli interventi dovranno essere osservate dall’Appaltatore tutte le norme di 

sicurezza dei cantieri temporanei e mobili e le prescrizioni sulle qualità dei materiali, così come 

indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto. 

Nel “Piano di Sicurezza e di Coordinamento” redatto da professionista incaricato, saranno previste 

le misure necessarie per evitare i rischi e i pericoli per chi opera nei cantieri stradali. 

2.3. Elenco dei prezzi unitari 

Per redigere il computo metrico è stato usato l’elenco dei prezzi unitari per le opere pubbliche della 

Regione Lombardia e, ove mancanti o non utilizzabili, si sono utilizzati prezzi desunti dal Prezziario 

Anas o effettuato apposite analisi dei prezzi.  

I prezzi indicati sono comprensivi di ogni compenso principale e provvisionale per consumi, 

trasporti, mano d’opera, lavorazioni e magisteri occorrenti per eseguire tutti i lavori nel modo 

prescritto, anche quando ciò non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli, nonché spese 

generali e l’utile dell’impresa e di ogni altro compenso per l’obbligo che questa ha di soggiacere a 

tutti gli oneri e spese prescritte a carico della stessa. 

2.4. Piano di manutenzione 

Trattandosi di opere di manutenzione non è per la natura delle stesse ipotizzabile un programma di 

manutenzione. 

Tuttavia, al fine della programmazione dei successivi interventi l’indicazione possibile da fornire è 

quella relativa alla durata media dei manti stradali, direttamente dipendente dalla qualità 

dell’esecuzione e dal tipo di traffico che interessa le strade può essere stimata in 3/4 anni, fatti 

salvi interventi di manomissione.  

Tale indicazione viene fornita per consentire all’Amministrazione Provinciale la programmazione 

delle future manutenzioni. 
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2.5. Cronoprogramma delle lavorazioni e fasi attuative  

Come stabilito dal capitolato speciale d’appalto, per la realizzazione delle opere sono previsti 15 

gg. naturali e consecutivi, decorrenti dalla prima data di consegna lavori. Per le lavorazioni è 

stato redatto un cronoprogramma che risulta fra gli allegati progettuali. 


