


INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE                                                      IMPORTI PARZIALI                        

APPALTO PRINCIPALE (costruzione Piattaforma retroportuale)

A) LAVORI A BASE D'ASTA

A1 Lavori soggetti al ribasso d'asta (appalto principale di costruzione)
11.357.900,00 €

B) LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

B1 Oneri per adempimenti in materia di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

142.100,00 €

TOTALE APPALTI E AFFIDAMENTI 11.500.000,00 €

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

C1 Allacciamento a pubblici servizi 

250.000,00 €

C2 Risoluzione interferenze e bonifica da ordigni bellici
500.000,00 €

C3 Imprevisti (comprensivi di IVA di legge)

5% su TOTALE APPALTI E AFFIDAMENTI
575.000,00 €

C4 Acquisizione aree, immobili, occupazioni, danni, spese notarili
2.150.000,00 €

C5 Accantonamento di cui all'art.133 comma 4-5-6-7 Legge 163/2006
115.000,00 €

C6 Spese Tecniche riconosciute

a - Erogazione 2% (compresi oneri riflessi) ex art. 92 del D. lgs 163/2006)

230.000,00 €

b -  Rilievi, accertamenti ed indagini
60.000,00 €

c -  Spese tecniche relative a progettazione,  assistenza giornaliera e contabilità, 

cse, assicurazione dei dipendenti.
920.000,00 €

d - Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed 

altri eventuali collaudi specialistici
566.860,00 €

C7 Spese per attività di consulenza e di supporto (conc.ed., autoriz. varie, ecc.)

0,00 €

C8 Eventuali spese per commissioni giudicatrici

C9 Spese per pubblicità
8.000,00 €

C10 Contributo Aut. Lavori Pubblici
880,00 €

D) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO

D1 IVA 0% su voce A1 - B1

D2 IVA 22% su voce C2 - C4 - C5 - C6 b,c,d - C9 950.369,20 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C+D) 6.326.109,20 €

RIEPILOGO VOCI

A) LAVORI A BASE D'ASTA
11.357.900,00 €

B) LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA 142.100,00 €

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
6.326.109,20 €

TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA 17.826.109,20 €

A1 Progettazione di opere civili afferenti alla sede ferroviaria ed ai fabbricati pari al 

32,46% su (A+B) 3.732.900,00 €

B1 Progettazione di tracciati ferroviari e di piani di stazione e servizi di rilievo della 

geometria del binario pari al 67,54% su (A+B) 7.767.100,00 €

STIMA MACROCATEGORIE LAVORI 11.500.000,00 €

STIMA SOMMARIA DELLE CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE LAVORI NORMATIVA RFI


