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CONTRATTO DI SUBAPPALTO  

Committente: PROVINCIA DI MANTOVA 
Codice CUP: G22E20000010001 
Codice CIG: 900520416E 
Codice commessa: VZL 38_20575/2023 

Tra 

VEZZOLA SPA, con sede legale in Lonato del Garda (BS), Via Mantova n. 39, codice fiscale e numero di 
iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia 01547140176, partita I.V.A. 00636510984, REA BS - 244832, 

i.v., in persona del Legale Rappresentante Dott.ssa Cristina Vezzola, 
munita dei necessari poteri (di seguito, per brevità, anche solo APPALTATORE , 

da una parte 

e 

DELTA PERFORAZIONI ROCCE SAS DI BOGO GUALTIERO ERCOLE & C. , con sede legale in Lavis 
(Tn), Via Nave San Felice n. 4, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 
di Trento 01813680228, R.E.A. TN-179536, capitale sociale 1.000,00 i.v., in persona del Legale 
Rappresentante Sig. Ercole Gualtiero Bogo, munito dei necessari poteri (di seguito più brevemente 
denominata anch SUBAPPALTATORE

PARTI

PREMESSO CHE 

a) alla PROVINCIA DI MANTOVA (C.F. 80001070202) (di seguito, 
per brevità, anche solo 
Superiore F. Gonzaga di Via Fratelli Lodrini 32 a Castiglione delle Stiviere (MN) - Lotto B. 2° Stralcio - 
Corpo di fabbrica D - C.I.G. 900520416E - C.U.P. G22E20000010001  giusto contratto di appalto n. 
4018 di Rep. del 30.10.2023 e relativi allegati progettuali (di seguito, per brevità, anche solo il 

; 

b)  ha manifestato la propria intenzione di affidare in subappalto i lavori meglio descritti 
nel successivo art. 2., ricompresi tra le attività subappaltabili previste dal Contratto Principale (di 

; 

c) il SUBAPPALTATORE, essendo specializzato dei LAVORI di cui sopra, ha presentato 
rta, e tale offerta è stata oggetto di ampie trattative fra le Parti che hanno dato luogo al presente 

contratto, il quale, superando la pregressa offerta e negoziazione, costituisce valido e reciprocamente 
vincolante atto di manifestazione di volontà delle Parti medesime; 

d)
del presente contratto e si è impegnato delle opere, la documentazione 

generale ex art. 83 Dlgs 50/2016 e speciale ex art. 84 Dlgs 50/2016, 
; 

e) il SUBAPPALTATORE dichiara: 

i. di disporre di capitali, di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di 
affidati con il presente contratto per garantire 

organizzazione dei mezzi necessari; 

ii. di essere intestatario delle seguenti posizioni assicurative/previdenziali: 
- I.N.P.S. sede di TRENTO con matricola n. 8305837637; 
- I.N.A.I.L. sede di TRENTO con codice n. 13520688; 
- CASSA EDILE sede di TRENTO con codice 9064; 
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iii. di essere in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali, previdenziali 
ed antinfortunistici per il personale dipendente; 

iv. di avere stipulato, oltre a tutte le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni ed ogni altra 
assicurazione obbligatoria a norma di legge per i propri dipendenti, la polizza RCT/RCO 
(Responsabilità Civile Terzi / Responsabilità Civile Operai), Compagnia GENERALI ITALIA SPA, polizza 
n. 420100864; 

v. di essere in possesso dei requisiti dimensionali dettati dalla vigente normativa comunitaria e 
nazionale  Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE, così come recepita dal 
Decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005  per la definizione di piccola e media 
impresa in quanto rientrante nella categoria di piccola impresa  e, pertanto, chiede di essere 

lett. a, Dlgs 2016/50. 

vi. di avere preso visione del progetto esecutivo, del Capitolato Speciale e relativi allegati regolanti i 
rapporti tra APPALTATORE e COMMITTENTE che, anche se non materialmente allegati al presente 
contratto di subappalto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed ai quali occorre fare 
riferimento in ogni ipotesi di controversia. Resta peraltro inteso che in caso di contrasto tra le norme 
dei predetti documenti e quelle del presente c

vii. di essersi recato sul posto dove dovranno essere eseguiti i LAVORI prima della sottoscrizione del 
presente contratto e di aver preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti 
nelle quali le prestazioni dovranno essere effettuate, e, in particolar

inerenti i lavori di cui trattasi, nonché di tutte le circostanze che possano direttamente o 
indirettamente avere influenza sullo svolgimento dei LAVORI e sui relativi costi di cui il 
SUBAPPALTATORE dichiara di aver tenuto debito conto nella determinazione della sua offerta; 

viii. di essere perfettamente a conoscenza degli eventuali vincoli cui potrebbe essere sottoposta la zona 
nella quale i LAVORI devono essere eseguiti, nonché degli obblighi particolari che la Legge o i 
Regolamenti, sia dello Stato che degli Enti locali, impongono a tal fine, e pertanto di obbligarsi ad 
uniformarsi ad essi. Resta ad ogni m al 
SUBAPPALTATORE della sussistenza di eventuali vincoli; 

ix. di essere a conoscenza della tipologia e delle caratteristiche dei lavori da eseguire e di aver esaminato 
nei dettagli gli elaborati di progetto che costituiscono parte integrante del presente atto, anche se 
non materialmente allegati, e di tutte le condizioni in essi richiamate, e di aver valutato tutte le 
difficoltà operative oneri e rischi; 

x.
b, del T.U. SICUREZZA, le informazioni sui rischi specifici dell'ambiente di lavoro in oggetto, nonché 

, e di obbligarsi a rispettare, per quanto di propria competenza, le prescrizioni 
contenute nel POS e nel P.S.C.; 

xi.
all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività 
lavorativa oggetto del subappalto ed a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi 
cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti 
alle possibili interferenze tra diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'appalto; 

xii. di garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, 
riconoscendo, altresì, ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che 

cazione dei medesimi contratti collettivi 
nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti 
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. A tale ultimo fine, il SUBAPPALTATORE è consapevole, 

nto 
 tipica di 

attività svolte in contemporanea; 

xiii. di aderire 
con decreto Presidenziale n. 72 del 27/06/2017; 

*    *    * 

Tanto premesso, tra le Parti come sopra identificate 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. PREMESSE ED ALLEGATI 
1.1 Le premesse, come pure i documenti richiamati e gli allegati citati, anche se materialmente non 

allegati, costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto. 
1.2 Sono allegati al presente contratto: 

A) COMPUTO ESTIMATIVO ED ELENCO PREZZI; 

2.

2.1
eseguire, nei termini ed alle condizioni di seguito descritte, i LAVORI di perforazione 
sottosuolo , facenti parte della categoria OS21, fornendo 
tecnica, le attrezzature, i mezzi e tutto quanto occorrente per la completa realizzazione dei previsti 
interventi.  

2.2 l lavori dovranno essere eseguiti in conformità a quanto previsto nel presente 
contratto e nel capitolato speciale di appalto, nel rispetto delle specifiche tecniche fornite dalla 
Direzione Lavori, in conformità ai disegni di progetto e/o secondo le istruzioni della direzione di 
cantiere . Tutte le fasi lavorative dovranno essere eseguite da personale 
qualificato con la sovrintendenza di un responsabile il cui nominativo dovrà essere comunicato dal 

e che, oltre alla responsabilità del coordinamento e della 
buona esecuzione dei lavori, dovrà attenersi alle disposizioni ed ordini di servizio della direzione di 
cantiere .  

3. CORRISPETTIVO DEI LAVORI 

3.1  in 52.140,00= (diconsi euro 
cinquantaduemilacentoquaranta/00), di cui 1.564,20= per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribassi. 

3.2
esattamente conteggiato sulla base dei prezzi unitari riportati nel COMPUTO ESTIMATIVO ED 
ELENCO PREZZI, qui allegato sub A). Resta pertanto escluso che il SUBAPPALTATORE possa 

 se, per 

eseguiti dovesse risultare inferiore a quello presuntivamente indicato nel precedente art. 3.1. 

3.3 Eventuali lavorazioni in economia dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto 

azioni. 

3.4 Il corrispettivo ed i prezzi unitari contrattualmente previsti si intendono remunerativi anche di tutta 
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-amministrativa che il SUBAPPALTATORE si è impegnato a prestare 

Enti di controllo, e in generale di tutto quanto necessario alla completa realizzazione dei LAVORI. 
Resta pertanto escluso che il SUBAPPALTATORE possa richiedere particolari compensi per ogni e 
qualsiasi circostanza sopravvenuta, anche se imprevista e imprevedibile, in quanto nei prezzi 
concordati sono state comprese tutte le alternative dovute ad eventi di qualsiasi natura. I prezzi, 
pertanto, risultano fissi ed invariabili come meglio precisato nel successivo art. 19. 

4. CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 

4.1

4.2
(dieci) giorni 

del mese successivo a quello di competenza, nella misura in cui le prestazioni ed i lavori siano stati 
accettati dal Committente e che non siano state sollevate obiezioni da parte della Direzione di 

 Lavori. 

4.3 I LAVORI saranno contabilizzati secondo le modalità ed ai prezzi pattuiti nel presente contratto e 
nel COMPUTO ESTIMATIVO ED ELENCO PREZZI allegato sulla base dei documenti contabili (Libretto 
delle Misure, SAL, Registro di Contabilità) sottoposti alla sottoscrizione del SUBAPPALTATORE e dei 

. 

4.4 Solo subordinatamente alla sottoscrizione, da parte del SUBAPPALTATORE, di ciascuna 

Pagamento portante la liquidazione della somma dovuta al SUBAPPALTATORE, il quale sarà 
autorizzato ad emettere fattura elettronica secondo le modalità di cui al successivo art. 5.. 

4.5 Entro 60 (sessanta) 
compilazione del conto finale, corredato da tutta la necessaria documentazione contabile, e alla 
sua comunicazione al SUBAPPALTATORE o avrà 15 (quindici) giorni di tempo per 
presentare eventuali proprie osservazioni, dopodiché il conto finale verrà considerato come 
accettato. 

4.6 Nella valutazione dei LAVORI non sono riconosciute eventuali lavorazioni provvisionali destinate a 

ai previsti interventi. La contabilizzazione dei LAVORI di competenza del SUBAPPALTATORE è 
subordinata in senso formale e sostanziale alla contabilizzazione da parte del COMMITTENTE 

4.7 Qualora risultino contabilizzate al SUBAPPALTATORE quantità e/o importi differenti rispetto a 
quanto 
procederà alla rettifica delle quantità medesime ed al conseguente conguaglio economico. 

4.8 i intende sempre compresa ogni spesa 
contratto e 

secondo tutto quanto indicato e previsto nel CONTRATTO PRINCIPALE e nel COMPUTO ESTIMATIVO 
ED ELENCO PREZZI. 

5. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

5.1 Entro i 15 (quindici) giorni successivi 
potrà emettere fattura elettronica in formato XML, da 

), utilizzando il codice univoco: M0I9H9S. 

5.2 Ciascuna fattura, emessa in modalità elettronica, dovrà: 
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essere intestata a VEZZOLA SPA, Lonato del Garda (Bs), Via Mantova n. 39; 
perforazione 

sottosuolo  CIG 900520416E  CUP G22E20000010001

5.3 Trattandosi di opere in subappalto, alla fattura emessa dal SUBAPPALTATORE sarà applicato il 
al SUBAPPALTATORE 

della legge 296/2006.  

5.4 La fattura emessa dal SUBAPPALTATORE sarà liquidata direttamente dal COMMITTENTE ai sensi e 
) nei seguenti termini e modalità: 

5.5 Il pagamento di ogni singola fattura emessa resta in ogni caso subordinato alla consegna, da parte 
del SUBAPPALTATORE, dei documenti sotto elencati: 

DURC in corso di validità; 
elenco dei dipendenti impiegati nel periodo in cantiere; 
documentazione mensile dei contributi dovuti INPS (DM10) nonché della quietanza F24 
attestante il pagamento; 
dichiarazione di autoliquidazione del premio INAIL e delle quietanze attestanti il versamento 

rateizzazione del premio assicurativo (quietanza F24); 
se dovuta, 

contributi dovuti, copia del versamento agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione 
collettiva, ove dovuti; 
copia delle buste paga di ogni lavoratore impiegato nelle lavorazioni, corredate dalla 
disposizione di bonifico o copia assegno circolare (non saranno accettate dichiarazioni di 
pagamento in contanti); 
quietanza mod. F24 dei versamenti mensili INAIL e IRPEF; 
libro unico del lavoro; 

e la retribuzione dei propri dipendenti  modello F24.  
La mancata consegna anche di uno solo dei documenti di cui sopra 
sospendere il pagamento del SAL. L
legittimerà a trattenere dal pagamento del S.A.L. 

compresa, nei lavori, la cassa edile. 

5.6 Resta inteso che ogni pagamento vale esclusivamente come acconto sul corrispettivo totale dei 
LAVORI e non comporta accettazione alcuna della porzione dei LAVORI eseguiti, accettati e 
liquidati. 

6. CONDIZIONE SOSPENSIVA  

6.1

ovvero alla decorrenza dei termini previsti dalla legge per il silenzio assenso. È fatto espresso divieto 
al SUBAPPALTATORE di avviare i LAVORI e/o accedere al cantiere in assenza dei predetti titoli 
autorizzativi. 

6.2 alcun 

risolto di diritto, senza bisogno di pronuncia di giudice o di diffida, dietro semplice comunicazione 

indennizzo a qualsivoglia titolo. 
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6.3

di cantiere, della seguente documentazione: 

i. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 
ii. Copia certificato C.C.I.A.A.; 
iii. Piano Operativo di Sicurezza (POS) 
iv. Documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali (inclusa CASSA EDILE ove 

presente), assicurativi e antinfortunistici. 

7. INIZIO, DURATA ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

7.1 6.1, i 
LAVORI avranno inizio e si svilupperanno secondo il CRONOPROGRAMMA concordato con il capo-

. 

7.2 I termini, anche intermedi, di cui al CRONOPROGRAMMA devono intendersi tassativi, e ciò anche 

E, il quale si riserva la facoltà di 
modificare, anche durante il corso delle lavorazioni, la data di inizio dei LAVORI ed il 
CRONOPROGRAMMA secondo le necessità del cantiere dandone tempestiva comunicazione al 
SUBAPPALTATORE. 

7.3 Sono escluse dalla contabilizzazione della durata dei LAVORI le sospensioni ordinate dalla Direzione 
Lavori e/o dal Direttore Responsabile di Cantiere, sempre che non siano state provocate da fatti o 
circostanze attribuibili al SUBAPPALTATORE

in ogni caso convenuto che il SUBAPPALTATORE 
con attrezzature, mezzi e personale, affinché sia assicurato il collaudo delle OPERE, il tutto senza 
alcun riconoscimento di oneri o compensi aggiuntivi. 

7.4 I LAVORI dovranno essere ultimati nel rispetto dei termini indicati nel CRONOPROGRAMMA e 
comunque secondo le necessità del cantiere. 

8. SOSPENSIONI E PROROGHE DEI LAVORI 

8.1 di singole partite di 
lavoro, in qualsiasi momento, a sua discrezione, dandone comunicazione scritta al 
SUBAPPALTATORE, il quale nulla potrà obiettare né opporre né pretendere a titolo di indennizzo 
e/o rimborso di alcun genere.  
Dalla data di efficacia della sospensione il SUBAPPALTATORE dovrà cessare le attività lavorative 
previa messa in sicurezza delle attività non completate. 

8.2 La sospensione darà esclusivamente diritto al SUBAPPALTATORE: 
- alla proroga del termine contrattuale di ultimazione dei LAVORI sospesi in misura pari alla 

durata della sospensione; 
- al pagamento del corrispettivo maturato sino al momento della sospensione al netto delle 

ritenute di garanzia ove previste. 

8.3  e/o il Coordinatore della 
Sicurezza, inoltre, potranno ordinare la sospensione dei LAVORI qualora si verifichino circostanze 
che impediscano in via temporanea che i LAVORI medesimi proseguano correttamente e/o a regola 

esemplificativo, ma non 
limitativo, potrà ordinarsi la sospensione: 

a) per il sussistere di condizioni climatiche avverse; 
b)
c) , da parte del SUBAPPALTATORE, di obblighi contrattuali e/o di corretta 

esecuzione dei LAVORI 
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igiene e sicurezza del lavoro; 
d)

8.4 Cessata la causa originante la sospensione, la ripresa dei LAVORI avverrà redigendo un apposito 
verbale nel quale sarà eventualmente stabilito, ove i motivi di sospensione non siano imputabili al 
SUBAPPALTATORE

8.5 Resta inteso che in nessun caso spetteranno al SUBAPPALTATORE compensi aggiuntivi e/o 
indennizzi in conseguenza delle ordinate sospensioni. 

9. PENALE PER IL RITARDO  

9.1 In caso di ritardo, da parte del SUBAPPALTATORE, rispetto al termine finale e/o ai termini intermedi 
di ultimazione dei LAVORI sarà applicata una penale fatto comunque salvo il 
risarcimento del maggior danno. 

9.2 Resta inteso che le penali inizieranno a decorrere senza necessità di alcun preavviso o sollecito 

dovute a titolo di penale con qualsiasi altro importo di cui risultasse 
debitore nei confronti del SUBAPPALTATORE. 

10. LAVORO, RESPONSABILITÀ E MANLEVA 

10.1
normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, 
assicurazioni ed infortuni sul lavoro applicabili nei confronti dei suoi dipendenti e, comunque, di 

  
Il SUBAPPALTATORE dovrà applicare ai lavoratori dipendenti occupati nei lavori contemplati dal 
presente contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai pertinenti 
Contratti Collettivi di Lavoro, sia nazionali sia locali. Il suddetto obbligo vincola il SUBAPPALTATORE 
anche se non è aderente ad associazioni sindacali ed anche se recede da esse. 

10.2
controversia o vertenza dovesse insorgere con il personale impiegato di cui al comma precedente 

 36 della legge n. 300/1970, 
provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo pertanto l'osservanza 
delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con il personale medesimo. 

10.3

sensi degli artt. 108 e 109 del codice di procedura civile, provvedendo a depositare le somme 

estromissione. 

10.4 si riserva 
il diritto di trattenere, sui più prossimi pagamenti previsti in favore del SUBAPPALTATORE a 
qualsivoglia titolo dovuti, 
diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori edili, la Cassa Edile. 
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10.5 In tutte le ipotesi sopra previste saranno a carico del SUBAPPALTATORE le spese legali affrontate 
, comprensive di diritti, spese ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. È comunque fatto 

10.6 Il SUBAPPALTATORE 
gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le 
prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti 
a suo carico ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

10.7

1.564,20. 

11. ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL SUBAPPALTATORE 

11.1 Oltre alle obbligazioni contenute nel presente contratto, nel CONTRATTO PRINCIPALE e nel 
COMPUTO ESTIMATIVO ED ELENCO PREZZI, nonché quanto previsto da tutti i piani per le misure 

del SUBAPPALTATORE, 
conformemente alla normativa vigente in materia, gli oneri e gli obblighi che, a titolo esemplificativo 
ma non limitativo, vengono di seguito precisati: 

i. la consegna di tutti i documenti richiesti dal COMMITTENTE per il rilascio 

ii. la realizzazione, il controllo e la manutenzione, per tutta la durata dei lavori di cui al presente 
contratto, degli apprestamenti per la delimitazione delle zone di cantiere; 

iii. lo smaltimento e/o recupero delle miscele bituminose (fresato) secondo le normative e le leggi 
vigenti in materia;

iv. assistenza alle prove sui materiali, eseguiti dalla Direzione Lavori o da laboratori da essa 
incaricati, mediante la messa a disposizione di materiali, attrezzature, maestranze, mezzi 

, esclusi eventuali zavorre, contrasti e saldature; 
v. la fornitura dei materiali accessori funzionali alla completa operatività degli stessi in relazione 

ai LAVORI oggetto del presente contratto;    
vi. i maggiori costi derivanti dalla possibilità di dover effettuare i lavori in orario notturno, festivo, 

ecc. al fine di rispettare i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori; 
vii. trasporto e scarico in cantiere dei macchinari ed attrezzature necessarie per la realizzazione 

dei LAVORI; 
viii. la manodopera specializzata e la manovalanza in aiuto, in numero adeguato alle necessità 

delle lavorazioni affidate e nel rispetto di quanto pattuito nel presente contratto, organizzata 
anche in turni adatti a garantire la continuità dei LAVORI, compresi tutti gli oneri retributivi, 
assicurativi, contributivi e di trasferta, comunque nel rispetto delle normative vigenti e dei 
Contratti Collettivi nazionali per i lavoratori dei settori interessati e, in particolare, delle norme 

 svolgersi in ore notturne; 
ix. il nolo ed il degradamento degli attrezzi, degli utensili e dei macchinari, e di tutte le opere 

provvisionali in genere, nessuna esclusa, e di quanto occorra alla corretta esecuzione delle 

spostamenti; 
x. a propria cura e spesa l rifacimento dei LAVORI ritenuti non conformi; 
xi.

richiesta della Direzione Lavori e/o del Responsabile di Cantiere; 
xii. la gestione dei libri contabili, da stendersi in modo chiaro, completo e correlato allo 

svolgimento dei lavori, corredati di eventuali disegni, figure quotate e memorie esplicative, 
così da dimostrare nel modo più chiaro ed esatto nelle varie parti la forma ed il modo di 
esecuzione dei LAVORI; 

xiii.

di tutto quanto necessario ad evitare danni ai beni pubblici e privati; 
xiv.

di barriere di sicurezza (in calcestruzzo o metalliche) anche per deviazioni provvisorie, e di 
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti, in particolare dal cosiddetto codice della strada 
e dai regolamenti conseguenti, o dalla Direzione Lavori o dagli uffici municipali o provinciali 
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alta visibilità; la segnaletica di preavviso presso gli svincoli e incroci che conducono verso le 
opere in costruzione; 

xv.
riduzione di velocità per le deviazioni temporanee o di cantiere, i dissuasori ottici o sonori, 

ili di avvertimento e segnalazione, 
anche in orari fuori turno di lavoro, notturni, prefestivi e festivi per adempiere alle esigenze 
espresse dagli uffici competenti sulle strade o per realizzare in sicurezza le fasi di lavoro; 

xvi.
chiusure, limitazioni al traffico, da rivolgere agli enti competenti sulle strade;  

xvii. la pulizia continua del cantiere e degli ambienti circostanti il cantiere qualora la sporcizia 
sia derivante dal cantiere; 

xviii.

amministrativa e/o degli Enti di controllo, ciò durante tutte le fasi dei LAVORI; 
xix. ogni onere e responsabilità, sia civile sia penale sia amministrativa, inerente ai LAVORI sia 

xx. la gratuita manutenzione di tutti i LAVORI oggetto del contratto, la realizzazione delle 

regolare esecuzione delle opere del presente contratto, effettuato dal COMMITTENTE entro i 
termini previsti dal CONTRATTO PRINCIPALE; 

xxi. la richiesta, da inoltrarsi ai diversi enti erogatori di servizi, di segnalare (ubicazione e 
profondità) il passaggio e la posizione esatta  di condotte, cavi 
e servizi presenti affinché i LAVORI possano essere eseguiti con le cautele atte ad evitare 
qualsiasi tipo di danno ai servizi stessi. Qualora, nonostante le cautele impiegate, si dovessero 
manifestare danni alle condotte, cavi o altri servizi, il SUBAPPALTATORE dovrà provvedere a 
darne immediato avviso sia agli enti proprietari delle strade, sia agli enti proprietari delle 

arrecati ai 
servizi sopra indicati o alle opere di proprietà di terzi 
sollevato da ogni risarcimento danni e da ogni responsabilità sia civile sia penale sia 
amministrativa che ne consegua, per cui viene espressamente manlevato dal
SUBAPPALTATORE; 

xxii. ogni altro onere, anche se qui non espressamente indicato, con la sola esclusione di quelli 
contratto 

per impianto o ripiegamento del cantiere, per servizi ed organizzazione generale per 
inite, fino alla 

o per dare tali OPERE compiute 

11.2 Prima dell'inizio dei LAVORI, il SUBAPPALTATORE dovrà obbligatoriamente predisporre e 

DURC regolare ed in corso di validità; 
fotocopie delle dichiarazioni inviate ai sensi dell'art. 1 della L. 296/06 al competente centro 
provinciale per l'impiego oppure Modello UNILAV, così come previsto dal D.M. 30/10/2007, del 

libretti di manutenzione ed uso macchinari e attrezzature utilizzate in cantiere; 
dichiarazione mensile all'INPS (Mod. DM 10/2) e attestazione del pagamento dei contributi (Mod. 
F.24); 
totale delle retribuzioni denunciate all'INPS tramite EMENS ed elenco dei lavoratori con le relative 
retribuzioni indicate nel file di invio dell'EMENS all'INPS. 

SUBAPPALTATRICE per ogni sostituzione o incremento della manodopera prevista in cantiere e, in 
generale, per ogni modifica intervenuta. 
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11.3 Il SUBAPPALTATORE mensile 
e prima di ogni pagamento: 

DURC regolare ed in corso di validità; 
elenco dei dipendenti impiegati nel periodo in cantiere, redatto e compilato secondo schema fornito 

; 
documentazione mensile dei contributi dovuti INPS (DM10) nonché della quietanza F24 attestante 
il pagamento; 
dichiarazione di autoliquidazione del premio INAIL e delle quietanze attestanti il versamento a saldo 

premio assicurativo (quietanza F24); 
se dovuta, 

contributi dovuti, copia del versamento agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione 
collettiva, ove dovuti; 
copia delle buste paga di ogni lavoratore impiegato nelle lavorazioni, quietanzate e corredate dalla 
disposizione di bonifico o copia assegno circolare (non saranno accettate dichiarazioni di 
pagamento in contanti); 
quietanza mod. F24 dei versamenti mensili INAIL e IRPEF; 
libro unico del lavoro; 

 modello F24. 

11.14 È espressamente vietato al SUBAPPALTATORE di intrattenere direttamente rapporti con il 
COMMITTENTE, salvo 
autorizzazione, ogni questione attinente i LAVORI interventi 
non previsti e/o aggiuntivi e/o ulteriori commesse, dovrà essere gestita dal SUBAPPALTATORE per il 

12. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI EX LEGGE 136/2010 

12.1 Il SUBAPPALTATORE, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., delle 
altre norme, di Legge o regolamentari, attualmente vigenti in materia - nonché di quelle che 
dovessero eventualmente sopravvenire in corso di esecuzione del presente contratto - si obbliga a 
rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

12.2 Ai fini di cui al precedente paragrafo, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a 
ciascuna transazione relativa al presente contratto, il Codice Identificativo di Gara (900520416E) e, 
ove presente, il Codice Unico di Progetto (G22E20000010001). 

12.3 Il SUBAPPALTATORE si obbliga, a pena di risoluzione del presente contratto, ad utilizzare uno o più 
conti correnti bancari o postali (Poste Italiane) dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse 
pubbliche, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente 
contratto, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero 
con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni. 

12.4 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il/i conto/i corrente/ dedicati alla gestione dei movimenti 
contratto sul/i quale/i verranno effettuati pagamenti a 

favore del SUBAPPALTATORE, è/sono il/i seguente/i:  

ISTITUTO BANCARIO: BANCA PER IL TRENTINO ALTO ADIGE 
AGENZIA: LAVIS (TN) 
IBAN IT 15 P 08304 34932 000074790051 

Le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare sui predetti conti correnti 
per conto del SUBAPPALTATORE, è/sono la/e seguenti: 

ISTITUTO BANCARIO: BANCA PER IL TRENTINO ALTO ADIGE 
AGENZIA: LAVIS (TN) 
IBAN IT 15 P 08304 34932 000074790051 
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BOGO GUALTIERO ERCOLE 

Luogo di nascita VARZO (VB) Data di nascita 13.04.1948 Residenza LAVIS (TN) Via FRAZ. NAVE SAN 
FELICE, n. 4 
Codice fiscale BGOGTR48D13L691R. 

12.5 Il SUBAPPALTATORE si obbliga a comunicare ogni modifica ai 
conti correnti dedicati.  

12.6 A pena di immediata risoluzione del presente contratto, il SUBAPPALTATORE 
inserire nei contratti con i propri fornitori, interessati al presente contratto
abbia, mutatis mutandis, i contenuti della presente, con la quale il SUBAPPALTATORE ed i propri 

del SUBAPPALTATORE agli 
uzione del presente 

contratto con diritto al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi ed informerà di tale circostanza 
il COMMITTENTE e la Prefettura territorialmente competente. 

12.7 Il mancato adempimento degli obblighi sopra riportati legittimerà 
di comunicazione alcuna, alla sospensione di ogni pagamento nei confronti del SUBAPPALTATORE, 
nonché a risolvere di diritto ex art. 1456 c.c. il presente contratto per fatto e/o colpa del 
SUBAPPALTATORE

13. ONERI A CARICO 

13.1 Sono a carico esclusivamente gli oneri di seguito indicati: 

la stesura del presente contratto; 

viabilità percorribile ed eventuali ripristini per automezzi e macchinari del SUBAPPALTATORE, area 

di piste di accesso e piani di lavoro; 

scavi e rinterri, cordoli di ripartizione; 
eventuali autorizzazioni/permessi/oneri di legge, a titolo esemplificativo e non esaustivo pratica 
autorizzativa presso il Comune di competenza, occupazione suolo di terzi/pubblico, accessi a ZTL 
con relativi approntamenti dei permessi di transito da e per il cantiere per i mezzi necessari ai 
lavori e alle forniture, deposito cementi armati, eventuali analisi materiali e ogni altro onere e 

fornitura di perizia geologica; 
il tracciamento dei micropali, quota testa pali e la precisa segnalazione di eventuali sottoservizi-
manufatti-ostacoli, lo spostamento delle linee aeree e sottoservizi se presenti; 
fornitura di una mappa degli eventuali sottoservizi-manufatti-ostacoli prima dell'inizio dei lavori (il 
SUBAPPALTATORE non risponde dei danni causati da eventuali intercettazioni dei sottoservizi non 
segnalati per iscritto o non spostati se di intralcio (eventuale messa in luce e spostamento a carico 

PALTATORE stesso (es. mancata segnalazione di sottoservizi-manufatti-
ostacoli e/o altri oneri); 
la movimentazione e lo smaltimento del materiale di risulta derivante dalle perforazioni e 

responsabilità circa i danni eventualmente verificatisi ad edifici, manufatti, piazzali, etc., siti nelle 
zone limitrofe e vicinanze del luogo di esecuzione dei lavori (crepe, fessurazioni, etc.) non 
direttamente dovuti ad un errore del SUBAPPALTATORE 
ma riconducibili a qualsiasi titolo, a circostanze non portate a conoscenza della scrivente in forma 

LAVIS (TN) Via FRAZ. NAVE SAN Luogo di nascita VARZO (VB) Data di nascita 13.04.1948 Residenza 
FELICE, n. 4 
Codice fiscale BGOGTR48D13L691R. 
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parte circa le opportune valutazioni (a titolo esemplificativo e non limitativo: 
particolare natura e condizioni dei terreni, presenza di acqua, presenza di ostacoli non segnalati, 
etc.) e/o alla mancata prescrizione di particolari modalità tecniche con cui i lavori devono essere 
effettuati; 
la redazione di stato di consistenza degli edifici o manufatti limitrofi al cantiere. Opere provvisionali 

protezione delle facciate o manufatti limitrofi al cantiere; 
reperibilità almeno telefonicamente per tutta la durata delle lavorazioni per comunicazioni riguardo 
al cantiere; 

al piano di lavoro sottostante, durante tutte le fasi di abbassamento; 
la contabilizzazione delle prestazioni connesse ai LAVORI; 
il coordinamento dei rapporti con il COMMITTENTE; 
la consegna del PSC del COMMITTENTE; 
la consegna del Piano Operativo di Sicurezza; 

14. DIVIETO DI SUBAPPALTO, DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO, E DI PATTI DI 
RISERVATO DOMINIO 

14.1 Il SUBAPPALTATORE non potrà cedere o subappaltare a sua volta, neppure parzialmente o di fatto, 
le lavorazioni oggetto del presente contratto né tantomeno il presente contratto.  

14.2 È pure vietata qualunque forma di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, ivi compresa 
la delegazione di pagamento. 

14.3 Il contratto, in caso di inosservanza dei divieti di cui ai precedenti paragrafi 14.1 e 14.2, si intenderà 
APPALTATORE al risarcimento dei danni ad esso 

eventualmente derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere dal SABAPPALTATORE. La 
violazione di quanto previsto al paragrafo 14
di una penale pari al 10% (dieci per cento) del credito ceduto, salvo il risarcimento del maggior 
danno. Detta som
maggior importo ancora dovuto al SUBAPPALTATORE, anche se in relazione a rapporti obbligatori 
diversi dal presente. 

14.4 Il SUBAPPALTATORE non potrà stipulare con terzi ed imprese fornitrici contratti nei quali sia inserita 
una clausola di riservato dominio del materiale fornito fino al pagamento della fornitura. La stipula 
di simili contratti sarà motivo sufficiente per procedere alla risoluzione ipso iure del presente contratto 

APPALTATORE a corrispondere direttamente alle ditte fornitrici titolari della riservata 
proprietà gli importi ad esse dovuti dal SUBAPPALTATORE decurtando i corrispondenti importi dalle 
somme a qualunque titolo dovute al SUBAPPALTATORE medesimo. 

15. PAGAMENTI DI EVENTUALI FORNITORI DI MATERIALI 

15.1
relativi pagamenti, rispetto ai rapporti che il SUBAPPALTATORE andrà eventualmente ad instaurare 

i 
LAVORI. 

15.2 Il SUBAPPALTATORE è comunque obbligato
Direzione Lavori e/o del Responsabile di Cantiere, a trasmettere copia delle fatture quietanzate 
relative ai pagamenti da esso SUBAPPALTATORE corrisposti agli altri fornitori di materiali e/o mezzi, 
entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a favore di questi ultimi. 

16. REQUISITI DI SICUREZZA DEL CANTIERE 
16.1 Il SUBAPPALTORE si impegna ad assicurare il rispetto della normativa italiana vigente in materia di 

sicurezza del lavoro.  

16.2 Ove previsto e richiesto, il SUBAPPALTATORE provvede (i) alla redazione del Piano Operativo di 
Sicurezza (POS) conformemente al Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) redatto dal 
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coordinatore in fase di progettazione ed adeguato dal coordinatore in fase di esecuzione, al Piano 

stesso durante tutta la durata dei lavori.  
Il SUBAPPALTATORE i LAVORI
Coordinatore per la Sicurezza dei Lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza 
e di Coordinamento, se ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della 
propria esperienza, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie di essa impresa 
subappaltatrice, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela 
della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. In nessun caso, le eventuali 
modifiche o integrazioni possono giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti. 

16.3 Il SUBAPPALTATORE ha piena libertà e facoltà di organizzare il proprio luogo di lavoro/cantiere 
assegnatogli (personale, mezzi e attrezzature) nella maniera che riterrà più opportuna, nel pieno 
rispetto dei programmi di lavoro e delle prescrizioni impartite rimane, 
comunque, la facoltà di ispezionare e controllare l'andamento dei lavori 
disposizioni legislative in materia di sicurezza del lavoro. 

16.4  dovranno 
essere di proprietà del SUBAPPALTATORE, salvo quanto diversamente previsto nel contratto. Viene 

dal SUBAPPALTATORE, di macchine e 
attrezzature disponibili in virtù di contratti di leasing, noleggio ed affitto. In caso di forza maggiore, 
qualsiasi utilizzo, a titolo temporaneo, di materiale potrà avvenire solo su 
espressa autorizzazione scritta. 

16.5 Il SUBAPPALTATORE dovrà comunicare , prima  nominativi del 
proprio personale che sarà impiegato per il compimento delle opere oggetto del presente contratto 
nonché il tipo, la targa e gli estremi assicurativi degli automezzi utilizzati. La lista del personale 

  
Tutto il personale impegnato nel contratto, in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro, sarà:  
 formato come previsto dagli specifici accordi Stato-Regione;  

. 

esibita la documentazione di cui sopra. 
Il SUBAPPALTATORE dovrà provvedere affinché ogni dipendente sia provvisto di documenti di 
riconoscimento e apposito tesserino recante le generalità e la foto del dipendente. Al personale che 
ne risulterà sprovvisto non sarà consentito l'ingresso e, 
allontanato.  
Il SUBAPPALTATORE dovrà tempestivamente comunicare ogni variazione che si 
dovesse verificare nel personale assegnato all'appalto in oggetto. 

16.6 L'APPALTATORE è direttamente responsabile della sicurezza in cantiere e dovrà rispettare e fare 
rispettare ai propri dipendenti, ed a quanti altri a qualsiasi titolo operano per suo conto, tutte le leggi 
vigenti in Italia in materia di Sicurezza del Lavoro
pretendere l'allontanamento del personale del SUBAPPALTATORE che contravvenga ai propri doveri 
di Sicurezza ed Igiene del Lavoro.  

16.7 L'APPALTATORE, sottoscrivendo il presente contratto, dà atto, senza riserve di sorta, di aver 
provveduto ad eseguire un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone dove dovranno svolgersi 
le lavorazioni, di aver conseguentemente verificato, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi 
ai profili di sicurezza nell'area interessata ai lavori al fine di preordinare ogni necessario o utile 
presidio o protezione. 

16.8 In caso di interferenza tra i lavori svolti dal SUBAPPALTATORE e quelli effettuati da terzi nella 
medesima area o in aree adiacenti, il SUBAPPALTATORE dovrà attenersi alle disposizioni impartite 

. 
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16.9 In caso di infortunio o di incidente, ovvero di accertamento da parte del SUBAPPALTATORE di 
situazioni di pericolo, quest'ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto prescritto dalle 
norme che regolano la materia, dovrà senza indugio informare il ra
per l'eventuale verifica da parte di quest'ultimo delle cause che li hanno determinati. Resta inteso 
che rimane ad esclusivo carico del SUBAPPALTATORE il soccorso ai feriti, ivi comprese le prime 
immediate cure di assistenza medica e farmaceutica. 

16.10 Il SUBAPPALTATORE è unico responsabile per tutto quanto possa accadere, per sua inosservanza 
delle leggi vigenti, a chiunque operi alle dipendenze o per conto del SUBAPPALTATORE stesso, 

16.11
applicherà al SUBAPPALTATORE le sanzioni che a propria volta gli verranno applicate dal 
COMMITTENTE. Il SUBAPPALTATORE 
maturati e maturandi dal SUBAPPALTATORE contratto, le somme 
dovute dal SUBAPPALTATORE per le sanzioni applicate dal COMMITTENTE 

le norme in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro. Resta fermo il diritto di risolvere il contratto 

16.12 In tema di sicurezza e prevenzione degli infortuni e delle 
funzioni di controllo sull'esatto adempimento, da parte del SUBAPPALTATORE, di quanto previsto nel 
presente contratto, con l'obbligo di riferire immediatamente, con comunicazione scritta, 

, le eventuali situazioni di inadempimento constatate, o eventuali danni a beni e/o 
attività , sui quali lo stesso si riserva il diritto di rivalersi.  

prevenzione degli infortuni e delle malattie, lo stesso ha possibilità di adottare, nei confronti del 
SUBAPPALTATORE, le seguenti sanzioni che saranno attuate in funzione della gravità delle violazioni 
e la loro frequenza: 
a) contestazione orale; 
b) contestazione scritta;  
c) allontanamento di personale;  
d) allontanamento del Capo Cantiere/Lavori;  

a) per mancata esibizione del cartellino identificativo del personale presente nelle aree di lavoro: 
-
-

allontanamento dal cantiere; 
- 200,00 in occasione della terza contestazione alla medesima persona e divieto 

permanente di accesso ai cantieri per 15 giorni del preposto/capo cantiere del 
SUBAPPALTATORE; 

b) in caso di mancata corrispondenza tra i dati identificativi dei cartellini con i dati di identità 

-
persona con sequestro del cartellino; 

-
allontanamento dal cantiere della persona e sequestro del cartellino; 

- 750,00 in occasione della terza contestazione riferita alla medesima persona, 
allontanamento dal cantiere della persona e ordine di allontanamento del preposto/capo 
cantiere del SUBAPPALTATORE; 

c) In caso di mancato utilizzo dei DPI, inosservanza delle prescrizioni di cui al POS, e/o 
inosservanza della normativa in materia di sicurezza et similia: 
-
-
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allontanamento dal cantiere; 
-

permanente di accesso ai cantieri per 15 giorni del preposto/capo cantiere del 
SUBAPPALTATORE; 

richiedere il risarcimento dei danni subiti in 
conseguenza di inadempienze contrattuali, negligenza o imperizia del SUBAPPALTATORE e, in ogni 
caso, di risolvere di diritto il presente contratto. 

17. RESPONSABILE DI CANTIERE E RAPPRESENTANTE TECNICO DEL SUBAPPALTATORE  
17.1 preventiva comunicazione scritta al COMMITTENTE e alla Direzione Lavori, 

nominerà, ai sensi delle leggi vigenti, un tecnico qualificato che avrà la responsabilità del cantiere 
Responsabile di Cantiere

17.2

ento delle predisposizioni e dei 
presidi antinfortunistici. 

17.3 Il Responsabile di Cantiere rappresenterà, ad ogni effetto di legge, 
il COMMITTENTE, la Direzione Lavori ed il SUBAPPALTATORE; a tal fine, il Responsabile di Cantiere 
sarà sempre reperibile e dovrà partecipare alle periodiche riunioni tra tutti i soggetti interessati ai 

17.4 i LAVORI, il SUBAPPALTATORE 

Rappresentante Tecnico  del SUBAPPALTATORE. 

17.5 Il SUBAPPALTATORE dovrà fare in modo che il suo Rappresentante Tecnico garantisca la copertura 
giornaliera e continuativa in modo da essere reperibile in cantiere per la durata dei LAVORI; 

 LAVORI sono sospesi ma il periodo di 
sospensione non modifica il termine di ultimazione dei LAVORI medesimi. 

17.6

nei LAVORI da parte di imprese 

disposizioni contrattuali o di leggi sulla tutela dei lavoratori, ferme restando al riguardo le 
responsabilità civili e penali pr

17.7
dei dipendenti, operai, capi cantiere del SUBAPPALTATORE i quali si 

siano resi responsabili di gravi negligenze ovvero di atti di insubordinazione e/o manifesta incapacità. 

17.8

uto versamento dei contributi 
previdenziali ed associativi rilasciata dagli istituti assicurativi e previdenziali preposti. 

18. DIREZIONE LAVORI 

18.1 La Direzione Lavori avrà, per conto del COMMITTENTE, il compito di vigilare sulla corretta esecuzione 
prescrizioni contrattuali. 

19. RINUNCIA ALLA REVISIONE PREZZI 
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19.1 Nei prezzi unitari si intendono comprese e compensate tutte le spese sia generali che particolari, sia 
provvisorie che definitive, nessuna esclusa od eccettuata, che il SUBAPPALTATORE debba sostenere 
per LAVORI loro completamento secondo quanto previsto nel 
CONTRATTO PRINCIPALE e del COMPUTO ESTIMATIVO ED ELENCO PREZZI, nonché secondo le 
disposizioni della Direzione Lavori, compreso quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni 
consumo, la manodopera tutta, ogni trasporto. 

19.2 È esclusa la revisione dei prezzi, rinunciando espressamente il SUBAPPALTATORE 
, primo e secondo comma, cc; pertanto, i prezzi indicati debbono ritenersi fissi ed 

invariabili. Il SUBAPPALTATORE dichiara espressamente altresì di rinunciare al diritto di risoluzione 

conferire al presente 
quanto previsto dagli art. 1467 cc 

20. VARIANTI 
22
20.1 ha facoltà di apportare in ogni momento varianti (a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo, lavorazioni aggiuntive, variazioni tipologiche delle lavorazioni, stralcio di intere parti 

disposto di cui agli artt. 1660 e 1661 cc. 

20.2 Non saranno considerate varianti, e pertanto non determineranno né mutamenti del 

risolvere aspetti di dettaglio che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione 
superiore al 20% del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del 10% complessivo 
contrattuale stimato. 

20.3 Il SUBAPPALTATORE, di contro, non potrà apportare alle opere appaltate modifiche, aggiunte o 

con cui si dovrà concordare gli eventuali riconoscimenti economici. 

24.1
normativo o per la stabilità delle strutture) sarà redatto apposito 
tutti gli oneri e condizioni del presente contratto posti a carico del SUBAPPALTATORE. I nuovi prezzi, 

 saranno determinati in contraddittorio tra le 
Parti e ad essi non potranno essere aggiunte percentuali di maggiorazione per rischi, invenzioni e 
privative industriali. 

20.4 Qualora insorgessero difficoltà operative che dovessero richiedere varianti o integrazioni nelle 
modalità di esecuzione dei LAVORI rispetto a quanto autorizzato, il SUBAPPALTATORE dovrà darne 
notizia alla Direzione Lavori e/o al Responsabile del Cantiere entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore 

20.5 Il SUBAPPALTATORE rinuncia espressamente al diritto di recedere dal presente contratto ai sensi 

21. NUOVI PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI 

21.1 Eventuali prezzi per opere o lavori o materiali non contemplati nel COMPUTO ESTIMATIVO ED ELENCO 
PREZZI allegato al presente contratto si determineranno ragguagliandoli a quelli di lavorazioni 
consimili indicate nel suddetto allegato e, quando sia  ricaveranno 
totalmente o parzialmente da nuove analisi, effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di 

contraddittorio tra le Parti.  

22. CONTROLLI, VERIFICHE, RISERVE 
22.1 La Direzione Lavori e il Responsabile di Cantiere potranno sempre procedere, in nome e per conto 
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dello svolgimento dei LAVORI, verificandone lo 
opere compiute; qualora il SUBAPPALTATORE 

non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine 
perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per ogni eventuale conseguenza. 
In questo caso, inoltre, il SUBAPPALTATORE non potrà avanzare alcuna richiesta per ritardi nella 

emissione dei certificati di pagamento. Resta inteso che, la mancata 
disponibilità del SUBAPPALTATORE ad eseguire in contraddittorio gli accertamenti e i controlli richiesti 
dalla Direzione Lavori e/o dal Responsabile di Cantiere, comporterà comunque che quando da questi 
ultimi accertato farà fede ad ogni effetto. 

22.2 La Direzione Lavori e/o il Responsabile di Cantiere segnaleranno tempestivamente al 
SUBAPPALTATORE eventuali opere e/o forniture che ritenessero non conformi alle prescrizioni 

il quale il SUBAPPALTATORE dovrà provvedere, a proprie spese, ad ogni necessario intervento per 
porre rimedio a quanto contestato. 
(i) di sostituirsi al SUBAPPALTATORE provvedendo, direttamente e/o a mezzo di terzi, alla risoluzione 
delle non conformità ed addebitando al SUBAPPALTATORE i costi sostenuti, ovvero (ii) di risolvere il 

danni per gli effetti subiti e salva comunque la facoltà di detrarre al SUBAPPALTATORE, quanto 
ritenuto non conforme. 

22.3 Insorgendo contestazioni riguardo alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori e/o dal 
del CONTRATTO 

PRINCIPALE, il SUBAPPALTATORE potrà formulare, mediante comunicazione da inviarsi 

contestazione, una riserva contenente la specificazione di ogni motivo e/o giustificazione di carattere 
tecnico ed economico. 

22.4 Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della riserva, l APPALTATORE farà le proprie 
controdeduzioni. Le riserve del SUBAPPALTATORE e le controdeduzioni non avranno alcun effetto 
interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali, e segnatamente per ciò che riguarda 
la sospensione dei LAVORI e la concessione di eventuali proroghe. 

22.5 I controlli e le verifiche ricomprenderanno anche i materiali e/o le macchine e/o i macchinari e/o le 
strumentazioni e/o dispositivi e comunque tutto quanto fornito, messo a disposizione e/o utilizzato 
dal SUBAPPALTATORE 

22.6 In caso di materiali e/o macchine e/o strumenti, ecc. non soddisfacenti, o comunque non 
corrispondenti alle prescrizioni contrattuali e/o a tutte le normative vigenti, la  Direzione Lavori e/o 

senza che il SUBAPPALTATORE possa reclamare oneri aggiuntivi o giustificazioni per i ritardi nelle 
connesse lavorazioni. 

22.7
 il SUBAPPALTATORE dovrà garantire le condizioni 

verrà richiesto dalla Direzione Lavori e/o dal Responsabile di Cantiere. 

22.8
circa il buon esito degli stessi, la  Direzione Lavori e il Responsabile di Cantiere avranno la possibilità 
di far eseguire prove supplementari, eventualmente ricorrendo ad assistenze e consulenze 
specialistiche. Tali prove supplementari saranno a car  si confermasse 
la piena rispondenza delle OPERE e/o dei materiali ai requisiti contrattuali di cui AL CONTRATTO 
PRINCIPALE; viceversa, il SUBAPPALTATORE sarà tenuto al pagamento di dette prove supplementari, 
oltre ai danni eventualmente derivati, ove si accertasse la non conformità di quanto realizzato. 

22.9 I controlli, le verifiche e i collaudi eseguiti dalla Direzione Lavori e/o dal Responsabile di Cantiere in 
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modo escludere la responsabilità del SUBAPPALTATORE 
parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia del SUBAPPALTATORE medesimo per le parti 
di LAVORI e materiali già controllati. 

22.10
al SUBAPPALTATORE né alcuna preclusione in capo 

23. COLLAUDO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI 
23.1 La verifica finale dei LAVORI sarà effettuata con le modalità e nei termini specificati dal CONTRATTO 

Superiore F. Gonzaga di Via Fratelli Lodrini 32 a Castiglione delle Stiviere (MN) - Lotto B. 2° Stralcio 
- Corpo di fabbrica D - C.I.G. 900520416E - C.U.P. G22E20000010001 . 

23.2 La verifica finale delle OPERE dovrà accertare la rispondenza dei LAVORI alle prescrizioni contrattuali, 
CONTRATTO PRINCIPALE e nel COMPUTO 

ESTIMATIVO ED ELENCO PREZZI, verificando la regolarità delle prestazioni, dei materiali e delle 
lavorazioni, attestandosi infine il raggiungimento del risultato tecnico funzionale perseguito dalle 
Parti con il presente contratto. 

23.3 Se la verifica finale certificato di 
regolare esecuzione e/o collaudo dei LAVORI; in difetto di tale certificato, anche in deroga a quanto 

23.4
il SUBAPPALTATORE 

le prestazioni integrative da eseguirsi, i termini per eseguirle (fermo restando il rispetto del termine 
finale di cui al precedente art. 7. . 9), 
eventuali riduzioni di prezzo e/o gli addebiti a carico del SUBAPPALTATORE medesimo. 

23.5 Nel caso in cui si dia luogo a controlli, verifiche e/o ispezioni, anche tra la data di ultimazione dei 
LAVORI e la verifica finale, il SUBAPPALTATORE dovrà sempre rendersi disponibile con mezzi e 
personale affinché ciò sia possibile, salvo il riconoscimento, in suo favore, degli eventuali oneri non 
previsti. 

23.6 Ove IL SUBAPPALTATORE non si prestasse a rendere disponibile la necessaria assistenza, così come 

verranno addebitati i maggiori oneri che ne conseguiranno. In tale caso, inoltre, il SUBAPPALTATORE 

certificato di regolare esecuzione e/o collaudo dei LAVORI. 

23.7 e/o collaudo dei LAVORI è 
. 

23.8  e/o collaudo dei LAVORI non libererà 
il SUBAPPALTATORE dalle garanzie a cui esso SUBAPPALTATORE è tenuto, sia legali sia convenzionali, 
per eventuali difformità, vizi e/o difetti di qualsiasi genere e natura, dovendo tutte le OPERE risultare 
in prosieguo di tempo perfettamente funzionali e conformi alle previsioni contrattuali e alle regole 

e/o collaudo 
d

23.9
termini fissati a pena di decadenza, ovvero entro termini di prescrizione breve, intendendosi così 
derogata qualsiasi eventuale diversa disposizione, ivi incluse quelle di cui agli artt. 1667 e seguenti 
c.c. 
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24. RISPETTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE ex D. Lgs. n. 231/2001 e SMI,. RISPETTO 
DEL CODICE ETICO D.Lgs 231 e CONFORME AD UN SISTEMA DI GESTIONE DELLA 

SICUREZZA STRADALE, DELLA POLITICA PER LA VALORIZZAZIONE E LA TUTELA DEL 
PERSONALE IN CONFORMITÀ ALLO STANDARD SA8000, DEL CODICE DI CONDOTTA PER 
LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE CONFORME ALLA NORMA UNI ISO 37001, DELLA 
POLITICA ANTICORRUZIONE ISO 37001. 

24.1 è dotato di un Modello Organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i, di un Codice 
Etico D.Lgs 231/01 e conforme ad un Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000, 
Certificato ai sensi delle Normative Qualità UNI ISO 9001, Ambiente UNI ISO 14001, Sicurezza UNI 
ISO 45001, Sicurezza Stradale UNI ISO 39001, dotato di una Politica QSA e Sicurezza Stradale, una 
Politica per la Valorizzazione e la tutela del personale in conformità allo standard SA8000 ed un 
Codice ETICO D.Lgs 231 e Conforme ad un Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000,
di un Codice di Condotta per la prevenzione della Corruzione conforme alla Norma UNI ISO 37001 e 
di una della Politica Anticorruzione ISO 37001. 
Tale documentazione, unitamente alla Politica Anticorruzione ed al Codice di Condotta Anticorruzione, 
è pubblicata sul sito aziendale www.vezzola.com ed a chiunque collabori, a qualsiasi titolo, con 

si richiede di prenderne visione, di acquisire consapevolezza dei contenuti e di 
attenersi alle disposizioni ivi impartite.  

24.2 Con la sottoscrizione del presente contratto, il SUBAPPALTATORE dichiara di avere preso visione della 
documentazione di cui al precedente paragrafo 24.1 e si impegna ad astenersi dal compiere 
qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs. 231/01 e s.m.i. 
riportate nello stesso Modello di Organizzazione e Gestione, a non compiere alcun atto di natura 
corruttiva o comunque contrario ai principi ed agli obblighi di cui alla sopracitata documentazione e 
a rispettare e far rispettare i principi dello Standard SA8000.  

24.3 , la risoluzione del 
presente contratto per grave inadempimento, ferma restando la facoltà di agire 
per il risarcimento dei danni subiti. 

24.4 Qualsiasi comunicazione attinente ad eventuali responsabilità ex D.Lgs 231/2001 e s.m.i. e/o a 

potrà essere effettuata utilizzando la piattaforma telematico WHISTLEBLOWING presente sul sito 
www.vezzola.com. 

24.5 Con la sottoscrizione del presente contratto, il SUBAPPALTATORE si impegna a sensibilizzare al 
rispetto dei principi in materia di prevenzione della corruzione tutte le proprie risorse coinvolte 

24.6
passività, pregiudizio economico, costo, onere o spesa, comunque derivante da eventuali 
inosservanze delle norme o dei principi contenuti nei documenti di cui al paragrafo 24.1, fermi ed 

25. COMPOSIZIONE SOCIETARIA (D.P.C.M. N. 187/1991) VARIAZIONI ORGANISMI TECNICI 
ED AMMINISTRATIVI 

25.1 Il SUBAPPALTATORE, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nel D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 
- qualora ne ricorrano le condizioni fornire puntuale informativa alla 
Committente circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella propria composizione societaria 
nell'ipotesi di modifiche dei dati comunicati in fase di aggiudicazione e conseguentemente dovrà 
comunicare l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. Il SUBAPPALTATORE sarà 
tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente, e comunque entro il termine perentorio di 30 

 al Committente , per sé nonché 
per gli eventuali subappaltatori, imprese ausiliarie o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel 
proprio assetto proprietario e nella propria struttura nonché nei propri organismi tecnici ed 
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amministrativi, inviando nel contempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione. 

26. VARIAZIONE SOA 

26.1 Il SUBAPPALTATORE dovrà 
intervenuta nel suo rapporto di certificazione SOA ovvero nei requisiti soggettivi del titolare, richiesti 
dalle vigenti leggi ai fini della certificazione SOA, nonché dell'eventuale insorgere di una o più delle 
causa ostative e dei divieti previsti dal Dlgs 159/2011. 

27. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

27.1 Qualora il SUBAPPALTATORE non esegua i LAVORI con le modalità e le caratteristiche previste nel 
i ovvero si renda 

inadempiente alle obbligazioni assunte, 
previa contestazione scritta inviata a mezzo PEC e/o raccomandata a/r ed intimazione a rimediare 
entro un termine perentorio non inferiore a 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, potrà, trascorso 
inutilmente detto termine, dichiarare risolto di diritto il presente contratto per fatto o colpa del 
SUBAPPALTATORE, fatte salve eventuali penalità previste nel presente contratto ed il risarcimento 
del maggior danno, incrementato delle spese generali pari al 15% a titolo di ulteriore penale. 

27.2 Ferme le ipotesi di risoluzione espressa previste nel presente contratto, il SUBAPPALTATORE 
riconosce ed accetta che, in caso di avveramento anche di uno solo degli eventi di seguito elencati, 

t. 1454 cc) con ogni conseguenza di 

a) qualora vengano comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, 
informazioni e/o comunicazioni interdittive ai sensi degli artt. 88 e 92 D. Lgs. 159/2011;  

b) frode o negligenza grave 
c) mancato inizio dei LAVORI, da parte del SUBAPPALTATORE, entro il termine perentorio 

fissato nel CRONOPROGRAMMA; sospensione o rallentamento dei LAVORI senza preventiva 
; 

inosservanza delle disposizioni della Direzione Lavori e/o del Direttore Responsabile di 
Cantiere riguardo ai tempi di esecuzione; 

d) grave e/o ripetuta violazione, da parte del SUBAPPALTATORE, delle disposizioni del Piano 
di Sicurezza e Coordinamento, del Piano Operativo complementare di sicurezza, della 
normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui T.U. SICUREZZA, nonché 

rezza; 
e) violazione degli obblighi connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari, così come prescritti 

dalla L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.s.m.i.; 
f) violazione, da parte del SUBAPPALTATORE, dei divieti di cessione del contratto, di credito 

o di conferimento di procura; 
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, violazione di norme sostanziali 

regolanti il subappalto; 
h) del SUBAPPALTATORE nel 

del presente contratto che non sia stato comunicato nei termini 
previsti dal precedente art. 25.1; 

i) perdita, da parte del SUBAPPALTATORE, dei requisiti richiesti dalla legge, ovvero 
; perdita di 

; violazione della normativa antimafia di al D. Lgs. 6 
settembre 2011, n. 159, e delle disposizioni ivi richiamate, ovvero irrogazione di misure 
sanzionatorie o cautelari giudiziali tali da inibire la capacità di svolgere e ultimare i LAVORI; 

j) ; adesione alle procedure 
concorsuali previste e disciplinate dal Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 

k) segnalazione, da parte degli Uffici Territoriali del Governo e/o della Direzione Provinciale 
del Lavoro, 
sommerso/lavoro nero) ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il 
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reclutamento; 
l) condanna, dichiarata con sentenza passata in giudicato, per la commissione di uno dei reati 

di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 traente causa dal presente contratto o dalla sua 
applicazione e/o esecuzione; 

m) inosservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel Modello di 
Organizzazione Gestione e Controllo, nel Codice Etico; 

n) di eventuali 
variazioni intervenute nella compagine societaria; 

o) in ogni altro caso previsto dalla normativa vigente. 

27.3 Nei casi di risoluzione del contratto di cui sopra, si procederà
ed il SUBAPPALTATORE e alla presenza della Direzione Lavori e/o il Responsabile di Cantiere, alla 

o proseguiti 

attrezzature e mezzi d
riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 

27.4 In tutti i casi di risoluzione del presente contratto, il SUBAPPALTATORE, anche in considerazione 
dell espressa rinuncia , sarà tenuto ad allontanare 
immediatamente dal luogo dei LAVORI i suoi rappresentanti, dipendenti e comunque i terzi in 

redazione dello stato di consistenza di cui al precedente art. 27.3, subentrare al SUBAPPALTATORE 

eseguire da altra ditta i LAVORI . 

27.5 in cui il SUBAPPALTATORE  entro il termine 
perentorio di 3 (tre) 

mettendo il tutto a deposito presso terzi, a rischio e spese d , ovvero 
accantonandolo in aree del cantiere, sempre a rischio , addebitandone il costo di 
deposito che potrà essere dedotto dalle eventuali somme ancora ad esso spettanti. 

27.6 Nel caso sia dichiarata la risoluzione del presente contratto, sia in ogni altro caso di insorta o 
insorgenda controversia tra le Parti, il SUBAPPALTATORE rinuncia ad avvalersi della tutela 

 che gli possano eventualmente 

inerenti il presente contratto. 

28.
28.1

lo stato di avanzamento dei LAVORI, mediante preavviso di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi. 
- inviata a mezzo raccomandata a/r o posta 

elettronica certificata  dovrà dichiarare quali opere, strutture e parti di esse devono essere 
completate e quali interrotte al fine di mettere il cantiere in disarmo.  

to di consistenza alla presenza della 
Direzione Lavori e/ del Responsabile di Cantiere. 

previsto nel precedente art. 27.4. 

28.2
COMPUTO METRICO ED ELENCO PREZZI allegato, dedotto il valore delle prestazioni e delle 
lavorazioni non eseguite. Detto corrispettivo si intenderà corrisposto anche a tacitazione di ogni e 
qualsiasi pretesa o diritto del SUBAPPALTATORE, senza che lo stesso possa pretendere altro 
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cc.. 

28.3 È espressamente esclusa la possibilità per il SUBAPPALTATORE di recedere dal presente contratto. 

29.1 dal SUBAPPALTATORE, di 

avuto un principio di esecuzione, senza necessità di preavviso né di giustificazione. Qualora 
il SUBAPPALTATORE non potrà opporre alcuna obiezione 

né pretendere particolari compensi e/o indennizzi, fatta salva esclusivamente la liquidazione dei 
LAVORI fino a quel momento eseguiti. 

ART. 30) MISCELLANEA 
30.1 Tutte le clausole del presente contratto devono interpretarsi secondo buona fede, considerando che 

lo scopo comune delle Parti è la realizzazione dei LAVORI nei termini concordati. 

30.2 del SUBAPPALTATORE ad una 
o più disposizioni del Contratto non costituirà né potrà essere interpretata come rinunzia 

ai diritti al medesimo spettanti in conseguenza di detto inadempimento. 

30.3 Eventuali modifiche al presente contratto non avranno validità e efficacia se non saranno redatte e 
approvate per iscritto dalle Parti. 

30.4 e il SUBAPPALTATORE 
di invalidità di una o più clausole del c
che e il SUBAPPALTATORE, con buona fede e diligenza, provvedano, 
tempestivamente  e 
o altra causa di invalidità - a sostituire le clausole che ne sono affette con altre che replichino, per 
quanto possibile, gli effetti economico-giuridici e siano pienamente valide e vincolanti. 

ART. 31) OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
31.1 Il presente contratto e tutti i suoi allegati devono essere mantenuti strettamente riservati e 

confidenziali. Il SUBAPPALTATORE si obbliga a mantenere la più assoluta riservatezza e 
confidenzialità, facendo sì che anche i propri dipendenti, collaboratori e/o consulenti agiscano allo 
stesso modo, con il riguardo a tutti i documenti ed elaborati progettuali, nonché disegni, fotografie 
e/o notizie comunque connesse ai LAVORI, essendo espressamente vietato al SUBAPPALTATORE 
divulgare, trasferire e/o, in qualsivoglia altro modo, comunicare a terzi quanto qui ritenuto riservato 
e confidenziale, salvo che ciò risulti assolutamente necessario ai fini di dare esecuzione alle OPERE, 
ovvero sia debitamente autorizzato .  

31.2 Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 le Parti dichiarano che i rispettivi dati 
personali, in ogni modo connessi con il presente contratto, saranno oggetto di trattamento, 
automatizzato o meno, esclusivamente per dare adempimento agli obblighi, contrattuali e legislativi, 
derivanti dalla stipula del presente contratto. Tali dati personali potranno essere comunicati a 
soggetti terzi, se ed in quanto funzionali alle medesime finalità del contratto. Le Parti effettueranno 

trattamento di tutti i dati personali conformemente ai requisiti del Regolamento 
UE 2016/679.  

ART. 32) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

32.1 Il presente contratto è soggetto alla legge italiana e sarà interpretato sotto tutti gli aspetti in 
conformità alla stessa.

32.2
applicazione, efficacia e risoluzione del presente contratto che non si sia potuta definire attraverso il 
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preventivo tentativo di amichevole composizione, da concludersi entro il termine di 30 giorni 
 del Foro di Brescia.

ART. 33) COMUNICAZIONI 
33.1 Tutte le comunicazioni connesse al presente contratto saranno effettuate per iscritto e consegnate a 

mano, ovvero spedite a mezzo raccomandata per posta, comunque con avviso di ricevimento, ovvero 
inviate a mezzo di posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: 

: 
VEZZOLA SPA - Via Mantova n. 39  25017 Lonato del Garda (BS)  
Tel.  030/9919880 - Fax 030/9919890   
pec: vezzola@postacert.cedacri.it 

per quanto riguarda il SUBAPPALTATORE 
DELTA PERFORAZIONI ROCCE SAS DI BOGO GUALTIERO ERCOLE & C.  Fraz. Nave 
San Felice n. 4  38015 Lavis (Tn) 
Tel. 0461 870247 
pec: deltaperforazioni@pec.unione.tn.it 

33.2 Le comunicazioni saranno efficaci dal momento del loro ricevimento. Le eventuali variazioni di 
indirizzo dovranno essere comunicate da una P

Letto, confermato e sottoscritto 
Lonato del Garda (Bs), 14/05/2024 

        IL SUBAPPALTATORE 

Il SUBAPPALTATORE del c.c., di approvare espressamente, 
dopo averle rilette singolarmente, le disposizioni dei seguenti articoli sopra riportati:  

ART. 3. CORRISPETTIVO DEI LAVORI
ART. 4. CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 
ART. 5. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
ART. 6. CONDIZIONE SOSPENSIVA 
ART. 7. INIZIO, DURATA ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI 
ART. 8. SOSPENSIONI E PROROGHE DEI LAVORI 
ART. 9. PENALE PER IL RITARDO  
ART. 10. LAVORO, RESPONSABILITÀ E MANLEVA 
ART. 11. ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL SUBAPPALTATORE 
ART. 12. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI EX LEGGE 136/2010 
ART. 14. DIVIETO DI SUBAPPALTO, DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO E DI PATTI DI 
RISERVATO DOMINIO 
ART. 15. PAGAMENTI DI EVENTUALI FORNITORI DI MATERIALI 
ART. 16. REQUISITI DI SICUREZZA DEL CANTIERE 
ART. 19. RINUNCIA ALLA REVISIONE PREZZI 
ART.  20. VARIANTI 
ART. 21. NUOVI PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI 
ART. 22. CONTROLLI , VERIFICHE, RISERVE 
ART. 23. COLLAUDO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI  LAVORI  
ART. 24. RISPETTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX DL.LGS N. 231/2001 
E S.M.I. E DEL CODICE ETICO; RESPONSABILITÀ SOCIALE 
ART. 25. COMPOSIZIONE SOCIETARIA (D.P.C.M. N. 187/1991) VARIAZIONE ORGANISMI TECNICI ED 

AMMINISTRATIVI 
ART. 26. VARIAZIONE SOA 
ART. 27. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

c., di approvavavavavavavavavavavarererererererererere e e e e e e e e e e espspspspspspspspspspspspsprerererererererereressssssssssssssssssssamamamamamamamamamamenenenenenenenenenenentetetetetetetetetetete, 

        IL SUBAPPALTATORE IL SUBAPPALTATORE 

di tete



24 

ART. 
ART. 29. FACOLTÀ DI SCORPORO  
ART. 33) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

Lonato del Garda (Bs), 14/05/2024 
IL SUBAPPALTATORE 



ART DESCRIZIONE LAVORAZIONI U.M.
QUANTITA' 

PRESUNTA

P.U. escluso 

O.S.
 O.S. 

 P.U. 

compreso 

O.S. 

 TOTALE  PRESUNTO 

COMPRESO O.S. 

 di cui per  

O.S. 

1

IMPIANTO CANTIERE MICROPALI

Compenso per i trasporti di andata e ritorno di tutta la cantieristica,

allestimento dell'attrezzatura per l'approntamento dei micropali,

smobilitazione della stessa a lavori ultimati, carichi e scarichi,

impiego di

attrezzature e beni vari n                     2,00 2500,00

2

PERFORAZIONE

perforazione del sottosuolo, diametro 250 mm, eseguita con sonda e

motocompressore,

con sistema a rotopercussione, incluso onere del

rivestimento provvisorio del foro, la

fornitura e posa a gravità di betoncino per micropalo Tassullo TRAV2

fino a 3 volte il volume teorico del

foro (sonda è dotata di cuffia per contenere il materiale di risulta

della perforazione mt                 740,00 61,00

3
PROVA DI CARICO

Esecuzione di prova di carico su micropali, compreso l'allestimento 

della prova e relazione finale.
a corpo                     1,00 2000,00

Lonato del Garda, 14/05/2024

L'APPALTATORE IL SUBAPPALTATORE

ALLEGATO SUB A) al CONTRATTO DI SUBAPPALTO  -  COMPUTO ESTIMATIVO ED ELENCO PREZZI

TOTALE 


