



**Opera concorrente al target dell'Unione Europea NextGenerationEU
nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
MISSIONE 5 "Inclusione e Coesione" - COMPONENTE 1 "Politiche del lavoro" (M5C1)
INVESTIMENTO 1.1: "Potenziamento dei Centri per l'Impiego (PES)"**

A mezzo PEC
provinciadimantova@legalmail.it

Spett.le
Provincia di Mantova
Via P. Amedeo, n. 30/32
46100 - MANTOVA

OGGETTO: APPALTO DENOMINATO "SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI MANTOVA IN VIA DON MARAGLIO N.4: AMPLIAMENTO DEGLI SPORTELLI FRONT-OFFICE AL PIANO RIALZATO" - CUP G64E21004630002 - CIG B4FC90FC47 - CONCORRENTE AL TARGET PNRR M5.C1.I1.1 - stipulazione contratto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale ai sensi dell'art. 18 c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023. Accettazione.

Il sottoscritto Giuseppe Cremonesi, [REDACTED]
[REDACTED] in qualità di Legale Rappresentante della presente impresa CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA, con sede a Bologna, in via Giovanni Papini n. 18, C.F./P.IVA 03539261200, aggiudicataria dei lavori in oggetto,

facendo seguito alla lettera commerciale inviata dalla Provincia di Mantova con prot. n. 35871 del 05/06/2025,

dichiara

di approvare ed accettare integralmente e senza riserve l'appalto e l'esecuzione dello stesso alle condizioni stabilite negli atti dell'affidamento e nell'offerta presentata in sede di partecipazione alla procedura di affidamento.

Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile approva espressamente e conferma l'elezione di domicilio presso la Provincia di Mantova e la competenza esclusiva del foro di Mantova.

Unitamente alla presente, si restituiscono, per accettazione sottoscritti digitalmente, il Capitolato Speciale d'Appalto Parte Amministrativa, Capitolato Speciale d'Appalto Parte Tecnica, Computo Metrico Estimativo opere edili, Computo Metrico Estimativo opere termotecniche, Computo Metrico Estimativo opere elettriche, Schema di contratto.

Il rappresentante legale
Giuseppe Cremonesi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.