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La societa Pavoni S.p.A., con sede legale in Vobarno (BS), Via Don A. Questa, 16, P.IVA e C.F. 01581690987, in
persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Fabio Pavoni (infra, bréviter, “Pavoni” o “Appaltatore”)

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

e

La Societa Cauci Group Impianti s.r.1. con sede legale in San Pietro di Morubio (VR) - via delle Fornaci n. 11 -
37050, P. Iva 04681600237, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.\"wﬁ%\ MO CALCY (infra,
bréviter, “Cauci” o “Subappaltatore”) (nel séguito anche singolarmente indicate come “Parte” e
congiuntamente come “Parti”)

Premesso che

La Pavoni ¢ appaltatore nell’ambito dei lavori commissionati dalla Provincia di Mantova tramite
procedura di affidamento per gara pubblica recante in oggetto “Edifici scolastici ex L. 23/1993:
Greggiati di Ostiglia (MN) - Realizzazione nuova Palestra. Opera cofinanziata dall’Unione
Europea — Nextgeneration nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) —
Missione 4 — Componente 1 - Investimento 3.3. Piano di messa in sicurezza e riqualificazione
dell’edilizia scolastica.CIG: 99065030E5 CUP: G51B22000000006” e che & intenzione dell’ Appaltatore
affidare al Subappaltatore l'esecuzione in subappalto dei lavori come di séguito dettagliatamente
specificati e di cui all'Ordine n. 24/478 del 15.3.2024, dal subappaltatore medesimo gia accettato e che
si intende quiintegralmente richiamato;

il Subappaltatore, dichiarando di avere i requisiti necessari, si & reso disponibile alla relativa esecuzione
e ha, a tale fine, presentato la propria offerta accettata dalla Pavoni e anch’essa costituente parte
integrante del presente contratto;

I'eventuale mancata accettazione, per giustificati motivi, del Subappaltatore da parte della Direzione
Lavori e/o del Committente sopra citato comporta ab origine la nullity del presente contratto di
subappalto. Le parti fin d’ora concordano che in tale ipotesi non si saranno generati obblighi o doveri
di qualsiasi natura e genere tra le parti in merito al presente contratto e il Subappaltatore non potra
avanzare alcuna richiesta economica, neppure a titolo di indennizzo; tanto vale anche per I'ordine sopra
richiamato.

Considerato, inoltre, che il Subappaltatore dichiara:

(i) di aver accuratamente ispezionato, esaminato e verificato l'area di lavoro, I'Opera ed i lavori oggetto
del contratto di appalto sottoscritto fra 1’ Appaltatore e la Committente Principale, e di avere piena
conoscenza delle condizioni oggettive relative allo stato di fatto dei luoghi presso i quali eseguira i lavori,
nonché di tutti i fattori contingenti che possono influenzare i lavori;
(i) di disporre di capitali, maestranze, capacita tecnica, mezzi, macchine ed attrezzature necessarie e
sufficienti per garantire I'esecuzione a regola d’arte, nei termini e nei tempi stabiliti delle opere oggetto
del presente contratto con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
(iii) di aver preso completa e diretta visione dei luoghi di lavoro, anche sotto il profilo ambientale, e di
aver attentamente esaminato la documentazione progettuale e tecnica;
(iv) di aver preso completa e diretta visione delle clausole del contratto stipulato tra I’Appaltatore e la
Committente (pur se non allegato in copia al presente contratto), relative a tutte le normative in essere a
cui I"appalto dei lavori & soggetto, progettazione, capitolato speciale di appalto, capitolati prestazionali,
penali, ritardi, responsabilita delle parti, tempi di esecuzione, sospensione dei lavori, verifica dei lavori,
e di accettarne il contenuto, impegnandosi l'impresa Subappaltatrice medesima, anche verso la
Committente, al rispetto di tutte le obbligazioni ivi previste;
(v) di essere stata posta nella condizione di chiedere ed ottenere tutte le informazioni utili e/o necessarie
all'esecuzione dei lavori;
vi) di aver analizzato il Progetto, di averlo ritenuto idoneo e che l'opera & realizzabile, che intende
realizzarla nel pieno rispetto di tutti i Documenti Contrattuali, dei tempi previsti e delle improrogabili
scadenze contrattualmente prefissate e, dunque, di essere nelle condizioni di procedere alla realizzazione
dell’'opera nel rispetto della normativa vigente dichiarando di assumere i lavori come appresso
dettagliatamente specificati ed alle condizioni del presente contratto;
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(vii) di avere piena conoscenza che la disponibilita dell’area di lavoro potra essere anche parziale e che
l'esecuzione dei lavori potra avvenire anche in contemporaneitd con altre imprese impegnate
nell’esecuzione di altri lavori senza che cio le dia il diritto:
a. diinterrompere e/o sospendere e/o rallentare l'esecuzione dei lavori;
b. dirichiedere ed ottenere una proroga del Termine di Consegna e di Ultimazione dei Lavori;
c. dirichiedere ed ottenere alcuna maggiorazione del corrispettivo;
d. di richiedere ed ottenere alcun tipo di risarcimento/rimborso/indennizzo comunque denominato
e/o di risolvere il contratto o di recedere dallo stesso;
(viii) di avere piena consapevolezza degli obblighi e degli oneri che derivano dalle disposizioni in
materia di sicurezza dei luoghi di lavoro nei cantieri temporanei e mobili in riferimento al d.Igs. 9 aprile
2008 n. 81 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e successive modifiche e integrazioni. In
particolare, in virtl dell’art. 26 del citato d.lgs. 81/2008 il Subappaltatore, dichiara di possedere
l'idoneita tecnico professionale sia propria sia dei lavoratori impiegati, in relazione ai lavori da
svolgere, di essere stata informata sui rischi specifici esistenti nell'ambiente, in cui la stessa & destinata
ad operare e sulle misure d’emergenza adottate in relazione alla propria attivita, di cooperare
all'attuazione e al coordinamento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e
sull’attivita lavorativa, oggetto del subappalto, di informare i lavoratori addetti dei rischi cui sono
esposti, informandosi reciprocamente al fine di eliminare i rischi dovuti ad interferenze tra i lavoratori
delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva tenuto conto che il datore di
lavoro dell’Appaltatore non ha nessun obbligo riguardante i lavori propri del Subappaltatore;
(ix) che non sussistono nei suoi confronti alcuno dei divieti previsti dall’art. 120 del d. Igs 159 del 2011
e ss.mm.ii;
Che ciascuna parte dichiara:
- di non versare in alcuna delle condizioni previste dalla vigente normativa in tema di lotta alla
delinquenza mafiosa;
- di non versare in condizioni di insolvenza;
- che non si appresta a depositare domanda ex art. 161 Legge Fallimentare o ad accedere ad altre
procedure concorsuali;
- che e in regola con gli adempimenti fiscali, contributivi, retributivi, assistenziali e lavoristici in genere.
I Subappaltatore dichiara inoltre di accettare il Sistema sanzionatorio in materia di salute e sicurezza sui luoghi
dilavoro della P
Tutto cid premesso, tra le Parti sono intercorse delle trattative che, a séguito di negoziazione, hanno dato

luogo al presente accordo e al relativo cronoprogramma. Pertanto, si conviene e stipula quanto segue.
*

ART. 1-PREMESSE

L1. Le premesse, cosi come gli allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

1.2. Le Parti dichiarano che la presente scrittura privata, unitamente all'Ordine di Acquisto come integrato
dagli allegati sopra richiamati, sono le uniche fonti contrattuali applicabili alle Parti e, pertanto, si
esclude l'eterointegrazione delle medesime a mezzo di qualsivoglia format contrattuale del
Subappaltatore e/o condizioni generali del Subappaltatore /o altro documento comunque denominato.
Tale pattuizione prevale su ogni altra eventuale dicitura contraria contenuta nei predetti documenti.

ART. 2-OGGETTO

2.1. L'Appaltatore subappalta a corpo al Subappaltatore che con la sottoscrizione del presente accetta, le

opere idrauliche, di impianti di riscaldamento a pavimenti, impianti di ventilazione meccanica controllata e

realizzazione centrale tecnica come da computo metrico di cui all’Ordine di Acquisto indicato in premessa,

secondo le indicazioni dell’Appaltatore, della Direzione Lavori, sulla base e nel pieno rispetto dei capitolati
prestazionali della Stazione Appaltante principale in corso di validita al momento dell’esecuzione delle opere,
degli elaborati progettuali redatti dal progettista, delle eventuali osservazioni e prescrizioni dei tecnici della

Stazione Appaltante principale e dei loro validatori, degli elaborati tecnici e prestazionali posti a base di

offerta da parte della Stazione Appaltante principale (documenti tutti che si intendono e riconoscono
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parte integrante del presente contratto pur se non allegati in copia) oltre che a quanto allegato in offerta, e si
obbliga ad eseguire tale lavorazione a perfetta regola d'arte e nei tempi e nei programmi stabiliti.

2.2. Le opere di cui al presente contratto saranno realizzate dal Subappaltatore con propria organizzazione e
rappresentanza e con assunzione in proprio del rischio d’impresa in merito a quanto necessario per 1'esecuzione
del contratto. Le opere saranno fornite complete in ogni loro parte, ivi comprese eventuali esecuzioni
secondarie e/o accessorie e/o richieste (pur se non specificate in offerta) utili e necessarie per dare alle opere
principali I'uso specifico al quale sono destinate e comunque necessarie e/o funzionali per darne 1'uso specifico
al quale sono destinati e per rendere compiuti i lavori oggetto del subappalto senza che il Subappaltatore possa,
per queste, sollevare eccezioni o vantare diritti e compensi particolari.

1 Subappaltatore si impegna sin d’ora a mettere a disposizione un tecnico, responsabile di commessa, che sara
presente in cantiere a dirigere, coordinare le ditte terze di proprio riferimento e verificare le lavorazioni eseguite
e in corso di esecuzione. Il Subappaltatore si organizzera autonomamente per l'eventuale deposito dei propri
attrezzi di lavoro. Il Subappaltatore si impegna a sgombrare il cantiere dai propri rifiuti e residui.

2.3.11 Subappaltatore s'impegna a presentare all’ Appaltatore, al momento della consegna di ogni singola partita
delle forniture in forza del presente contratto, o, a semplice richiesta dell’Appaltatore e/o della Stazione
Appaltante principale, i relativi certificati CE sui materiali stessi, le schede tecniche, nonché tutte le
dichiarazioni di conformita del caso che attestino il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (“CAM”) di cui alla
normativa vigente applicabile. La predetta documentazione, attestante i requisiti CAM, dovra essere trasmessa
a mezzo mail a dennis.foglio@pavonispa.com e a veronica.melzani@pavonispa.com con almeno 48 ore di
anticipo rispetto all'inizio delle lavorazioni e/o relative forniture. Resta inteso che l'accettazione dei predetti
materiali si avra soltanto con I'approvazione e/o accettazione da parte della Direzione Lavori e/o della Stazione
Appaltante principale e che, pertanto, la verifica intermedia svolta dall’Appaltatore non costituisce alcun
esonero di responsabilita circa il rispetto dei CAM da parte del Subappaltatore.

2.4. Il Subappaltatore, sin d’ora, manifesta la propria disponibilita a consentire che I’ Appaltatore e/o la Stazione
Appaltante principale vengano accompagnati e possano accedere ai locali e alle aziende adibite alla produzione
dei materiali oggetto delle forniture incluse nell’esecuzione delle opere al fine di verificarne il ciclo produttivo
e pre-qualificare il materiale necessario per la realizzazione delle lavorazioni.

ART. 3 - CORRISPETTIVO

3.1. 1l corrispettivo del presente contratto & determinato a misura, di comune accordo tra le parti, e viene
concordato in euro 160.000,00 (centosessantamila virgola zero zero) + IVA di legge, di cui euro 4.800,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e sara cosi corrisposto:

e SAL mensili a fronte di regolare fattura e contabilizzazione delle misure effettive effettuata in
contraddittorio tra le Parti;

e Trattenuta di Garanzia pari al 5% sara calcolata sull’intero importo contrattuale e sara detratta in
maniera proporzionale sull'importo di ciascun SAL nei termini predetti. L’ Appaltatore effettuera tale
trattenuta a titolo di Garanzia, per la esecuzione delle opere e per la corretta osservanza del contratto,
In occasione di ciascun pagamento sull’avanzamento dei lavori. Questo importo, considerato
infruttifero, sara versato al Subappaltatore dopo autorizzazione dell’Appaltatore a emettere Ri.Ba. con
scadenza a 6 mesi dalla data di Collaudo positivo e/o al rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione
da parte della D.L. delle opere di vostra competenza.

I regime IVA applicabile al presente accordo ¢ il reverse charge per le prestazioni comparto edile e settori
connessi di cui all’art. 17, co. 6, lett. a-ter, natura dell’operazione n. 6.7, del d.P.R. 633/1972.

3.2. In conformita al d.1gs. 81/2008 nell'importo indicato al punto 3.1. sono compensati e remunerati sia gli oneri
della sicurezza, sia i costi per la sicurezza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione delle prestazioni; la misura
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di questi ultimi (in ossequio a quanto previsto dall'art. 26 del d.1gs. 81/2008 e s.m.i.) & specificamente indicata per
mezzo di apposito computo analitico contenuto nel POS consegnato all’Appaltatore che richiama quanto
contenuto nel PSC ricevuto e che il Subappaltatore dichiara di ben conoscere.

3.3. L'importo previsto per il presente contratto & stato espressamente determinato dalle Parti & a corpo in misura
fissa, forfettaria e immodificabile e tale aspetto ha costituito una condizione essenziale della negoziazione.

3.4. Il prezzo a corpo come riportato in Offerta & stato determinato a seguito di trattativa fra le Parti, tenendo
conto di tutte le obbligazioni che il Subappaltatore si assume con il presente Contratto ed in particolare, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, degli impegni relativi alle norme in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro.
L’importo concordato ¢ altresi comprensivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, della fornitura di tutti i
materiali ed accessori, delle informazioni tecniche, temporali, chimiche e organizzative descritte con i documenti
allegati al contratto e gia sottoscritti dal Subappaltatore in fase di gara, delle eventuali certificazioni speciali anche
dei materiali impiegati, nonché delle prestazioni necessarie, eventualmente richieste anche dalla DL e/o DTC,
per la realizzazione a perfetta regola d'arte, anche se non esplicitamente indicate nel contratto.

3.5. Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna delle opere, anche parziale, rispetto al termine stabilito dal
presente contratto, dall’Ordine di acquisto ovvero al nuovo maggior termine eventualmente concordato tra le
Parti, si concorda a carico del Subappaltatore la penale pari all’1%. dell'importo di cui al presente contratto.

3.7. La fatturazione verra effettuata, previo benestare da parte dell’ Appaltatore, nei modi stabiliti nell’Ordine
di Acquisto nonché descritti nel presente contratto e potra richiamare distintamente i documenti di trasporto e
consegna debitamente compilati in ogni loro parte e sottoscritti dal Responsabile di cantiere per accettazione.
Tale sottoscrizione, tuttavia, non costituisce accettazione preventiva della conformita del materiale, per la quale
si rimanda a quanto pattuito all’art. 10, bensi attesta unicamente il momento e il luogo della consegna.

3.8. L’ Appaltatore effettuera la trattenuta concordata titolo di garanzia, per la corretta esecuzione delle opere e
per la corretta osservanza del contratto, su ciascun avanzamento in occasione dei pagamenti. Questo importo,
considerato infruttifero, sara versato al Subappaltatore alla data di effettiva positiva verifica finale dei lavori di
cui al presente contratto e comunque entro il termine massimo di 180 gg. dalla conclusione dei lavori o al
collaudo definitivo.

3.9. F fatto divieto al Subappaltatore di richiedere il pagamento del corrispettivo nei confronti della Stazione
Appaltante principale in qualsiasi evenienza. Resta inteso sin d’ora che, in ogni caso, la Stazione Appaltante
principale ¢ manlevata da ogni responsabilita circa il pagamento del corrispettivo nei confronti del
Subappaltatore. In particolare, I’Appaltatore procede al pagamento diretto in quanto le modalita di pagamento
concordate con il Subappaltatore sono migliorative rispetto a quelle previste nel Contratto di appalto,
sussistendo, pertanto, un interesse specifico del subappaltatore alla rinuncia del pagamento diretto delle
proprie prestazioni da parte della Provincia.

ART. 4 -TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

4.1. Con la sottoscrizione del presente contratto, la subappaltatrice si assume l'obbligo di ottemperare alla
tracciabilita nell'utilizzo delle risorse del PNRR e dei flussi finanziari come da articolo 3 della Legge n.136/2010
e s.m.i. e I'eventuale inadempimento comportera la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del
c.c.

4.2. 1l Subappaltatore in particolare si impegna a:

- comunicare alla stazione appaltante e all’Appaltatore gli estremi identificativi del conto corrente bancario o
postale che utilizzera per le operazioni finanziarie relative al subappalto, entro sette giorni dalla sua accensione
o dalla sua destinazione. Nello stesso termine comunichera le generalita e il codice fiscale delle persone delegate
ad operare sul conto stesso. Provvedera a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

- effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al subappalto con strumenti di incasso o di pagamento idonei
a consentirne la piena tracciabilita registrati sul conto corrente dedicato al subappalto ed a riportare sui
pagamenti stessi I'identificativo della commessa, CIG e CUP relativo alla commessa nonché e la descrizione
completa del finanziamento nell’ambito del PNRR precedentemente indicati.

- ad effettuare i pagamenti e le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 3, legge n. 136/2010, con le modalita
ivi previste che consentano la piena tracciabilita dei pagamenti, quali bonifico bancario o postale ovvero altri
strumenti equivalenti.

4.3. Il Subappaltatore si impegna ad inserire nei propri contratti ed in tutti i rapporti commerciali intrattenuti
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coni propri fornitori in ragione dell'esecuzione del presente contratto, la clausola di cui al comma 1 del presente
articolo.
4.4. 1l Subappaltatore si impegna ad effettuare i pagamenti relativi al presente contratto con strumenti di incasso
o di pagamento idonei a consentirne la tracciabilita, registrati sul conto dedicato all’appalto ed a riportare sui
pagamenti stessi il CIG, il CUP e la descrizione completa del finanziamento nell’ambito del PNRR
precedentemente indicati. Le Parti si impegnano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed
alla prefettura (o ufficio territoriale del governo) della provincia di Mantova dell’eventuale inadempimento
agli obblighi di cui alpresente articolo delle proprie controparti, di cui abbiano avuto notizia.
ART.5- CONTABILIZZAZIONE LAVORI E PREZZI UNITARI
5.1. Il Subappaltatore dichiara di ben conoscere il progetto esecutivo, i relativi disegni e tutti i documenti
relativi alla realizzazione di tutte le opere oggetto del presente contratto per averne presa diretta conoscenza,
di accettare integralmente tutte le modalita di esecuzione, le disposizioni particolari e le norme per la
misurazione e valutazione dei lavori contenute nei predetti documenti, di essersi recata sui posti in cui si
svolgeranno i lavori e di aver preso visione delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e
particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sui criteri contabili.
5.2. La contabilita delle opere eseguita e/o in corso di esecuzione dovra avvenire sempre secondo le modalita
stabilite dall’ordine oggetto del presente contratto e dal contratto stesso, e comunque dovra necessariamente
essere redatta, previo contradittorio tra le parti, a cura del Subappaltatore in forma di Libretto delle Misure
valorizzato, che riporti in dettaglio le lavorazioni eseguite. Tale Libretto delle Misure, valorizzato, dovra essere
confermato e sotto firmato dal Responsabile Tecnico dell’Appaltatore. Tali modalita vengono fin da ora stabilite
e riconosciute quali condizione necessaria al fine della regolarita e efficacia della stessa contabilita, e tanto anche
ai fini del successivo art. 11.
ART. 6 - INVARIABILITA’ DEI PREZZI E REVISIONE DEI PREZZI
6.1. I prezzi sono fissi e invariabili per qualsiasi causa ed evenienza, anche di forza maggiore. Pertanto nessuna
richiesta di revisione potra essere avanzata pur in considerazione del verificarsi di aumenti sia dei materiali,
sia della manodopera impiegata.
ART. 7 - CONSEGNA DEI LAVORI, TEMPI DI ESECUZIONE E PENALI PER IL RITARDO DI
ESECUZIONE
7.1. Ttermini relativi ad inizio, ultimazione lavori, eventuali step intermedi di consegna sono:

o Inizio lavori: 29.4.2024;

¢ Finelavori: 31.12.2024.
7.2. L’esecuzione delle opere dovra avvenire, in ogni caso, anche secondo le indicazioni e tenendo in debita
considerazione le eventuali indicazioni e richieste del referente della Stazione Appaltante principale e della
Direzione Lavori. Il Subappaltatore dovra, in ogni caso, eseguire i lavori di propria competenza con la celerita
necessaria affinché I’Appaltatore possa consegnare ultimata l'intera opera appaltata nei tempi stabiliti. In caso
contrario I’ Appaltatore potra esigere dal Subappaltatore il risarcimento totale di tutti i danni. Il Subappaltatore
riconosce e accetta fin d’ora, quindi, I'onere delle penali per ritardo e difetti delle opere eseguite in ragione
percentuale rispetto all'ammontare del proprio impegno economico e il ristoro completo degli eventuali danni
da esso derivanti.
7.3. Qualora, nel corso dell’'esecuzione, I’ Appaltatore o la Direzione Lavori dovessero ravvisare vizi o difetti
nell’esecuzione delle opere, nonché ritardi e/o carenze di personale del Subappaltatore tali da pregiudicare il
regolare svolgimento dei lavori nei tempi previsti, il Subappaltatore accetta, ora per allora, che I’ Appaltatore,
previa comunicazione scritta di diffida ad adempiere, possa eseguire direttamente o commissionare ad altra
societa parte delle opere di cui al presente contratto, qualora il Subappaltatore non vi provveda direttamente
nel termine che gli verra assegnato con la suddetta diffida. In tale eventualitd, il corrispettivo dovuto al
Subappaltatore sara stabilito in base alle lavorazioni effettivamente eseguite alla regola dell’arte e
documentatamente da questa eseguite, conteggio che il Subappaltatore dichiara fin da ora di accettare, fatto
salvoin ogni caso il diritto dell’ Appaltatore di ottenere il risarcimento dei maggiori danni. Nel caso qui previsto,
trattandosi di interventi a rimedio di inadempienze del Subappaltatore, quest'ultimo non potra comunque
pretendere compensi o indennizzi per il mancato guadagno relativo alla parte di opera non eseguita.
74. In ordine alla modalita di corresponsione delle penali contrattuali di cui al presente contratto, il
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Subappaltatore espressamente accetta che 1’Appaltatore provveda a quantificare l'importo della penale da
applicare e, conseguentemente, a trattenere detto importo dal primo Stato Avanzamento Lavori successivo al
verificarsi dell'evento che ha determinato l'applicazione della penale. In caso, la riscossione da parte
dell’Appaltatore delle penali di cui al presente contratto non va intesa come rinuncia da parte dello stesso
all'integrale risarcimento del danno.

ART. 8 - SOSPENSIONE DEI LAVORI

8.1. 11 Subappaltatore non potra opporre alcuna obiezione ed eccezione per eventuali sospensioni e successive
riprese dell’esecuzione delle attivita, anche delle singole lavorazioni, che gli venissero ordinate dall’ Appaltatore
rinunciando sin d'ora a chiedere rimborsi, indennizzi e/o compensi economici per la suddetta eventualitd. La
stessa si obbliga altresi a effettuare le opere oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto
dei termini relativi ad inizio ed ultimazione delle lavorazioni, tutti accettati come tassativi ed essenziali dalle
parti, cosi come riportati nell'ordine richiamato.

8.2. Per nessuna ragione, neppure a séguito di contestazione, il Subappaltatore potra rallentare o sospendere,
parzialmente o totalmente, I'esecuzione delle opere senza previa autorizzazione scritta dell’Appaltatore. 1l
Subappaltatore rinuncia in ogni caso ad avvalersi dei rimedi previsti dall’art. 1460 c.c. Si precisa che, per
qualsiasi ingiustificata sospensione delle opere da parte del Subappaltatore, I’ Appaltatore potra risolvere di
diritto il contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c., mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R.
e/o posta elettronica certificata, senza necessita di previa messa in mora, rimanendo libera di affidare i lavori
ad altra ditta per I'ultimazione degli stessi, salvo il diritto dell’Appaltatore di agire per il ristoro del maggior
danno subito.

ART. 9 - RAPPORTI ESECUTIVI TRA I CONTRAENTI

9.1. 1l Subappaltatore dichiara che le disposizioni concernenti I'esecuzione delle opere e quelle riguardanti la
gestione del presente contratto sono riservate al titolare e/o ai direttori tecnici dell'impresa stessa che verranno
nominati.

9.2. Anche ai fini del d.gs. 81/2008, il Subappaltatore nominera proprio rappresentante e responsabile delle
opere da eseguire il Sig. WA L D& SERIE(LONIL ( oPelao ) che sara presente in cantiere
per tutta la durata delle lavorazioni e deve essere reperibile per tutta la durata dei lavori.

9.3. 11 Subappaltatore nomina altresi, un responsabile della sicurezza, incaricato in particolare del rispetto da
parte dei i di i dei piani di sicurezza, nella persona di MULS (RAS/ oV

residente i

, mail
essere presente in cantiere per tutta la durata dei lavori.
ART.10- SORVEGLIANZA DEI LAVORI
10.1. T Subappaltatore deve attenersi alle disposizioni della Direzione dei lavori e a quelle organizzative del
Direttore Tecnico di cantiere. Inoltre, riconosce il potere di verifica dell’esecuzione delle opere dell’ Appaltatore,
sia in corso d’opera ai sensi dell’art. 1662 c.c., sia al momento dell'ultimazione dei lavori.
ART. 11 - VERIFICA DEI LAVORI/ PAGAMENTI / TERMINI DI PAGAMENTO / GARANZIE
11.1. L'Appaltatore effettuera la verifica finale delle opere eseguite, entro 20 giorni lavorativi dalla loro
ultimazione, dandone preavviso al Subappaltatore, e, nei 5 giorni successivi al compimento di tale verifica,
comunichera alla stessa, in forma scritta, 1’elenco degli eventuali vizi o manchevolezze da eliminare entro un
termine prefissato.

. La persona individuata dovra

11.2. La segnalazione da parte della Direzione Lavori di opere non eseguite dal Subappaltatore a regola d'arte
o non conformi alla normativa pro tempore vigente, autorizza I’ Appaltatore ad allontanare immediatamente dal
cantiere il Subappaltatore stesso e a chiudere la contabilita delle lavorazioni eseguite entro 30 gg.

11.3. In tale ipotesi trovera applicazione quanto previsto del presente contratto in tema di risoluzione per
inadempimento del Subappaltatore e penali, salvo il diritto dell’ Appaltatore di agire per I'eventuale maggior
danno subito. Ferma la facolta dell’Appaltatore di accettare, previo congruo deprezzamento concordato tra le
parti, opere che presentino difetti accettabili, il Subappaltatore dovra smontare e/o demolire e rifare a sue spese
i lavori non richiesti o eseguiti senza la necessaria cura.

114. L'eventuale presa in consegna anticipata dell’opera da parte dell’Appaltatore rispetto al termine di
ultimazione o a quello di collaudo e verifica finali, mentre non da diritto al Subappaltatore di richiedere speciali
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compensi di sorta, non costituisce anticipata positiva verifica o accettazione dell'opera stessa.
11.5. La verifica e la contabilizzazione delle opere eseguite verra effettuata con stati di avanzamento mensili,
con specifica contabilita redatta in contradittorio dalla ditta esecutrice nel rispetto di quanto sopra. Nei casi di
eventuale mancato accordo in merito agli stati di avanzamento, il Subappaltatore rinuncia ad avvalersi della
tutela possessoria o cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente
competere per la sua qualita di detentore o co detentore delle parti di opere gia eseguite.
11.6. L’ Appaltatore, dopo la verifica e la conferma della contabilita che dovra essere effettuata entro il 5° giorno
dal ricevimento del SAL, inviera al Subappaltatore apposito benestare di fatturazione per I'emissione della
relativa fattura. Si precisa che quanto previsto in merito ai dati e ai riferimenti da indicare obbligatoriamente in
fattura, descritti e contenuti nel presente contratto, dovra essere riportato in ciascuna fattura emessa dal
Subappaltatore; la stessa riconosce che la mancata completa compilazione dei propri documenti fiscali
comportera la nullita degli stessi documenti che saranno resi al mittente per una nuova emissione; di questo le
Parti si danno qui pieno riconoscimento e conferma.
11.7. I Termini di Pagamento, precedentemente stabiliti e concordati nell’ordine allegato e parte integrante del
presente contratto, decorreranno dalla data del documento fiscale. L’avverarsi delle condizioni di cui al
precedente art. 11.6 comportera automaticamente lo slittamento di 10 giorni di tali termini che andra via via ad
aumentare di altri 10 giorni per ogni mese di ritardo nella consegna delle fatture debitamente compilate rispetto
alla data della loro emissione. Quanto sopra con espresso pieno riconoscimento e accettazione delle Parti.
11.8. La consegna da parte del Subappaltatore di ciascuno stato di avanzamento lavori costituira per la stessa
espressa rinuncia a richiedere all'Impresa integrazioni e/o maggiori compensi relativi ai lavori ed alle opere
menzionati nel predetto documento.
11.9. Il Subappaltatore si impegna a rilasciare all’Appaltatore quietanza di pagamento entro 3 (tre) giorni dalla
data di esecuzione del relativo pagamento. Qualora il Subappaltatore non ottemperasse a quanto richiesto nei
termini indicati dal presente articolo, sara facolta dell’Appaltatore sospendere i successivi pagamenti.
11.10. Qualora nel corso dell’esecuzione delle opere, I’Appaltatore accerti e contesti al Subappaltatore
inadempimenti alle obbligazioni contrattualmente assunte con il presente contratto, I’ Appaltatore avra il diritto,
previa semplice comunicazione scritta, di sospendere cautelativamente tutti i pagamenti, senza che il
Subappaltatore abbia diritto: (i) di interrompere e/o sospendere e/o rallentare 1'esecuzione delle prestazioni di
cui al presente contratto, (ii) di richiedere e ottenere una proroga del termine di consegna e di ultimazione delle
opere, (iii) di richiedere e ottenere alcuna maggiorazione del corrispettivo, (iv) di richiedere e ottenere alcun
tipo di risarcimento/rimborso/indennizzo, comunque denominato. I pagamenti riprenderanno solo dopo che il
Subappaltatore avra dato prova dell'adempimento.
ART. 12 - VARIAZIONE DEI LAVORI
12.1. 1l Subappaltatore ha I'obbligo di non apportare alcuna variazione alle modalita convenute di esecuzione delle
opere, salvo preventiva autorizzazione scritta dell’ Appaltatore e salvo preventiva accettazione scritta da parte dei
tecnici incaricati alla progettazione, ai referenti della Stazione Appaltante principale e ai loro validatori.
12.2. Qualora nel corso dell’esecuzione delle opere vi fosse da parte della Stazione Appaltante principale specifica
richiesta di varianti aggiuntive e/o adeguamenti con aggiunte /o diminuzioni di lavorazioni inerenti il presente
contratto, le stesse saranno oggetto di specifica trattativa, riconoscimento e/o decurtazione nella misura in cui le stesse
vengano riconosciute e/o detratte all’Appaltatore. Eventuali varianti eseguite dal Subappaltatore senza la preventiva
autorizzazione scritta dell’Appaltatore andranno esclusivamente a rischio ed onere del Subappaltatore stesso, il
quale sin d'ora manleva I’Appaltatore da qualsivoglia responsabilita nei confronti della Committente principale e/o
di terzi, connessa a tali varianti non autorizzate, per le quali non verra riconosciuto alcun compenso.
12.3.11 Subappaltatore si impegna ad informare immediatamente e per iscritto I’ Appaltatore nel caso in cui dovessero
essere apportate modifiche a séguito di mutamenti normativi o per richiesta esplicita di una pubblica autorita.
ART. 13 - ONERI E DOVERI A CARICO DEL SUBAPPALTATORE PER L’ADEMPIMENTO DI IMPEGNI
ASSICURATIVI, LEGGI, NORME, REGOLAMENTI E SICUREZZA
13.1. Il Subappaltatore dichiara espressamente di aver stipulato, di mantenere in essere per tutta la durata del
presente contratto e almeno fino alla data del collaudo delle opere eseguite, propria Polizza RCT/RCO con la
Compagnia con massimale €
(__)- Il Subappaltatore dichiara espressamente di obbligarsi a contribuire al costo delle coperture assicurative
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gia stipulate dall’Appaltatore, quale la polizza CAR, e che verranno stipulate a fine lavori, quale la polizza
decennale postuma, per I'importo forfettario di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero). e, inoltre, dichiara di
autorizzare sin d’ora I’ Appaltatore a trattenerli in compensazione nel pagamento dell’'ultimo SAL di cui all’art.
3 del presente contratto.
13.2. 11 Subappaltatore, alla data di stipula del presente contratto, dovra aver consegnato tassativamente tutta
la documentazione relativa al “Modello M08.4 - Richiesta dei documenti al fine d’intervenire per 'adempimento
della normativa vigente”, ricevuto in precedenza, e tanto per tutte le verifiche necessarie; tale consegna dovra
avvenire in forma digitale all’indirizzo e-mail indicato nello stesso. Il mancato anticipato ricevimento di tale
documentazione o I'incompletezza dei dati forniti, dara facolta all’Appaltatore di vietare I'ingresso in cantiere
al personale del Subappaltatore e di far valere anche in questa eventualita quanto contenuto nel precedente
art. 6. Prima dell’ingresso in Cantiere delle proprie maestranze il Subappaltatore dovra ricevere il consenso da
parte della D.L. e del CSE anche per quanto al documento POS di propria spettanza; eventuali ritardi dovuti a
mancate accettazioni dei suddetti documenti non saranno motivo di proroghe di alcun tipo.
13.3. Con cadenza mensile, e per tutto il periodo di esecuzione delle opere, il Subappaltatore s'impegna a
consegnare entro e non oltre ogni mese successivo al periodo di effettiva realizzazione delle proprie opere i
seguenti documenti inerenti responsabilita solidale retributiva e contributiva ai fini fiscali, secondo l'art. 29 del
d.lgs. 276/2003:
- Copia Cedolini Busta Paga vidimati di ogni dipendente impiegato nella realizzazione delle opere di questo
contratto con relativa ricevuta di bonifico bancario attestante I’avvenuto pagamento;
- Copia dei Modelli UNIEMENS e del rendiconto individuale da UNIEMENS INPS relativo a ogni dipendente
impiegato nella realizzazione delle opere di questo contratto;
- Copia dei Modelli F24 e documentazione attestante I’avvenuto pagamento.
13.4. In caso di eventuali variazioni, le stesse dovranno essere immediatamente comunicate via mail, a cura del
Subappaltatore, sempre all’indirizzo e-mail indicato nel modello Pavoni S.p.A. M08.4. Per qualsivoglia
eventuale mancanza del Subappaltatore rispetto agli obblighi da essa assunti e specificati nel presente articolo,
la stessa dichiara espressamente di esonerare I’Appaltatore da ogni eventuale responsabilita in merito.
13.5. 11 mancato ricevimento di tale documentazione nei termini tassativi di cui al presente articolo, e/o
I'incompletezza dei dati forniti, e/o il mancato costante aggiornamento delle comunicazioni posto a carico del
Subappaltatore, dara facolta all’Appaltatore, previa comunicazione scritta, di ritenere risolto il contratto per
inadempimento del Subappaltatore, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.
13.6. Inoltre, in caso di mancato ricevimento della documentazione di cui sopra nei termini tassativi di cui al
presente articolo, e/o di incompletezza dei dati forniti, e/o di mancato costante aggiornamento delle
comunicazioni posto a carico del Subappaltatore, I’Appaltatore avra altresi la facoltd di bloccare gli stati
avanzamento lavori, e di bloccare immediatamente qualsivoglia pagamento a qualsiasi titolo dovuto al
Subappaltatore, nonché di vietare I'ingresso in cantiere al personale del Subappaltatore che si presenti privo
di idoneo cartellino di riconoscimento. Il Subappaltatore si impegna a tenere indenne il Committente
principale e/o I’ Appaltatore delle eventuali sanzioni, previste dalla legislazione, che fossero comminate a tali
soggetti.
13.7. 1l Subappaltatore assume, inoltre, espresso impegno:
(i) Di provvedere all'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e alle previdenze sociali; di
adempiere inoltre a tutte le altre incombenze di legge in materia assicurativa.
(i) Diapplicare nei confronti dei dipendenti da essa adibiti alle lavorazioni da eseguirsi in adempimento
del presente contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti alle lavorazioni medesime, il contratto
collettivo nazionale di lavoro in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo, nonché di assolvere a
tutti gli adempimenti previsti dai citati contratti collettivi, ivi compreso quello nei riguardi degli organismi
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. A tal fine il Subappaltatore si obbliga a rilasciare apposita
dichiarazione di adesione al C.C.N.L. e agli accordi integrativi locali. Qualora il Subappaltatore operi in
regime di trasferta e tenuto all’integrale applicazione di quanto previsto dal vigente C.C.N.L. per il settore
di competenza;
(iii) Di osservare ogni altra formalita o condizione accessoria del rapporto di lavoro subordinato prevista
da leggi disposizioni e accordi sindacali in vigore;
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(iv) il Subappaltatore accetta le eventuali variazioni derivanti dal coordinamento dei piani di sicurezza,

impegnandosi ad aggiornare costantemente le proprie documentazioni, ed assume, altresi, la responsabilita

di ogni eventuale danno che in dipendenza dell’esecuzione delle opere possa derivare alle cose e alle

persone;

(v) Di trasmettere all’Appaltatore, prima dell'inizio dell’esecuzione, la documentazione di avvenuta

denunzia agli enti previdenziali, inclusa I'eventuale cassa edile, assicurativi e antinfortunistici.

(vi) A richiesta dell’ Appaltatore ovvero del Committente principale, di consentire alle medesime, ovvero a

persone da esse designate, di prendere visione di tutti i documenti occorrenti ad un approfondito esame

della sua regolarita nella corresponsione delle retribuzioni, nel versamento dei contributi e in genere nella
corretta, integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali;

(vii) Di prestare ogni migliore collaborazione al fine di far acquisire all’Appaltatore i certificati di

adempimento, eventualmente richiesti dalla Stazione Appaltante principale. Il Subappaltatore si impegna,

pertanto, ad esibire entro i termini previsti agli enti preposti all’accertamento, la documentazione probatoria
attestante l’assolvimento di tutti gli obblighi di legge e contrattuali di cui alle lettere i), ii), iii), iv), e v) del
presente articolo;

(viii) Non appena completati i lavori, il Subappaltatore deve provvedere a rimuovere le proprie installazioni

ed impianti di cantiere, a ripristinare 1'area cosi come gli era stata consegnata ed a sistemare e pulire i terreni

eilocali occupati ed interessati dalle lavorazioni date in consegna, entro 3 giorni dalla fine dei propri lavori.

(ix) nell’esecuzione delle lavorazioni di cui al presente contratto, rispettare e attuare i principi e gli obblighi
specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) nonché gli ulteriori
principi trasversali del PNRR;

(x) ad avviare tempestivamente le attivita necessarie per non incorrere in ritardi attuativi e concluderle nella
forma, nei modi e nei tempi previsti al fine di rispettare il cronoprogramma dei lavori previsto nella
documentazione di cui al contratto principale;

(xi) ad assicurare la tracciabilita nell'utilizzo delle risorse del PNRR e a presentare la rendicontazione delle
spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti dal presente contratto;

(xii)a rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del
Regolamento (UE) 2021/241, indicando in tutta la documentazione amministrativa e tecnica che il
progetto & finanziato nell’ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti
“Finanziato dall’Unione europea — Next Generation EU” e valorizzando I'emblema dell'Unione europea;

(xiii) a rispettare tutte le indicazioni che saranno fornite dall’ Appaltatore in merito all’attuazione dei presenti
interventi (vedi dichiarazione allegata “attestazione del rispetto degli ulteriori principi e delle
condizionalita nell’ambito degli interventi a valere sul PNRR");

ART. 14 - DICHIARAZIONI DELLE PARTI

14.1. Il Subappaltatore dichiara:

(i) di aver accuratamente ispezionato, esaminato e verificato I'area di lavoro nonché i lavori oggetto del
contratto di appalto sottoscritto fra 1’Appaltatore e la Stazione Appaltante principale e di avere piena
conoscenza delle condizioni oggettive relative allo stato di fatto dei luoghi presso i quali eseguira i lavori,
nonché di tutti i fattori contingenti che possono influenzare i lavori;

(if) di disporre di capitali, rappresentanza, capacita tecnica, risorse necessarie e sufficienti per garantire
l'esecuzione a regola d’arte e nei termini e nei tempi stabiliti delle opere oggetto del presente contratto con
gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;

(ifi) di aver appreso delle clausole del contratto sottoscritto fra 1’Appaltatore e la Stazione Appaltante
principale, relative alle caratteristiche dei materiali e dei manufatti da produrre e/o fornire, tempistiche e
penali, ritardi, responsabilita delle parti, tempi di esecuzione, sospensione dei lavori, verifica dei lavori, e
di conoscerne il contenuto, impegnandosi il subappaltatore medesimo, anche verso la Stazione Appaltante
principale, al rispetto di tutte le tempistiche ivi previste, fermo quanto espressamente disciplinato dal
presente contratto;

(iv) di aver preso completa e diretta visione dei luoghi di lavoro, anche sotto il profilo ambientale, e di
aver attentamente esaminato la documentazione progettuale e tecnica e di essere stata posta nella
condizione di chiedere ed ottenere tutte le informazioni utili e/o necessarie all’esecuzione delle opere;
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(v) di aver visionato il progetto e, dunque, di essere nelle condizioni di procedere alla realizzazione
dell'opera nel rispetto della normativa vigente dichiarando di assumere le prestazioni come appresso
dettagliatamente specificati ed alle condizioni del presente contratto;

(vi) di avere piena conoscenza che la disponibilita dell’area di lavoro potra essere anche parziale e che
l'esecuzione delle opere potra avvenire anche in contemporaneita con altre imprese impegnate
nell’esecuzione di altri lavori senza che cid dia al Subappaltatore il diritto di interrompere e/o sospendere
e/o rallentare l'esecuzione delle opere, di richiedere e ottenere una proroga del termine di consegna e di
ultimazione dei Lavori, di richiedere e ottenere alcuna maggiorazione del corrispettivo, di richiedere e
ottenere alcun tipo di risarcimento/rimborso/indennizzo comunque denominato e/o di risolvere il contratto
o di recedere dallo stesso;

(vii)  di avere piena consapevolezza degli obblighi e degli oneri che derivano dalle disposizioni in materia
di sicurezza dei luoghi di lavoro nei cantieri temporanei e mobili in riferimento al d.Igs. 81/2008 e s.m.i. In
particolare, in virtu dell’art. 26 del citato d.lgs. 81/2008 il Subappaltatore dichiara di possedere 1'idoneita
tecnico professionale sia propria sia dei lavoratori impiegati, in relazione ai lavori da svolgere, di essere
stato informato sui rischi specifici esistenti nell’ambiente, in cui la stessa & destinata a operare e sulle misure
d’emergenza adottate in relazione alla propria attivita, di cooperare all’attuazione e al coordinamento delle
misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e sull’attivita lavorativa, oggetto dell’esecuzione
delle opere, di informare i lavoratori addetti dei rischi cui sono esposti, informandosi reciprocamente al fine
di eliminare i rischi dovuti a interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione
dell’opera complessiva tenuto conto che il datore di lavoro dell'impresa Appaltatrice non ha nessun obbligo
riguardante i lavori propri del Subappaltatore;

(viii)  che non sussistono nei suoi confronti alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della L. 31.05.1965 n. 575,
cosi come sostituito dall’art. 3 della L. 19.03.1990 N. 55;

14.2. Le Parti dichiarano:

L. di non versare in alcuna delle condizioni previste dalla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza
mafiosa;

2. di non versare in condizioni di insolvenza; :

3. che non si appresta a depositare domanda ex art. 161 L. Fallimentare o ad accedere ad altre procedure
concorsuali;

4. che ¢ in regola con gli adempimenti fiscali, contributivi, assistenziali e lavoristici in genere.

ART. 15 - AFFIDAMENTO A TERZI DEI LAVORI

15.1. 11 Subappaltatore si impegna a non affidare ulteriormente, neanche parziale, 'esecuzione delle opere
previste nel presente contratto a pena di nullita del presente Contratto.

15.2. E vietata la cessione - anche parziale - del presente Contratto e, in ogni caso, qualsiasi accordo assunto in
violazione del presente divieto deve intendersi nullo e/o comunque inefficace nei confronti della scrivente,
impregiudicato il diritto dell’ Appaltatore al risarcimento dei danni ad esso eventualmente derivanti da fatti
illeciti che venissero posti in essere dal Subappaltatore per violazione delle vigenti norme di legge, e salvo il
diritto al risarcimento di tutti i danni subiti dall’Appaltatore quali conseguenze di tale violazione. In ogni caso,
il Subappaltatore si obbliga a tenere indenne I’ Appaltatore da ogni e qualsiasi danno e/o richiesta economica,
anche da parte di pubbliche amministrazioni.

ART. 16 - SICUREZZA / AMBIENTE / QUALITA'/ PULIZIA CANTIERE

16.1. 1l Subappaltatore si obbliga, durante l'esecuzione delle opere in cantiere, ad osservare e far osservare ai
propri dipendenti scrupolosamente tutte le norme di legge per la prevenzione infortuni, igiene sul lavoro,
buona tecnica di esecuzione, rispetto ambientale vigenti al momento dell'esecuzione delle opere sul cantiere. In
ogni caso la mancata conoscenza da parte del Subappaltatore e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori, o la
mancata consegna allo stesso del piano di sicurezza non lo esime dal porre in atto tutti i presidi di legge per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro e ambientali. Il personale impiegato per 'esecuzione delle opere dovra
ricevere tutte le istruzioni e le disposizioni unicamente dal Responsabile di Impresa, il quale sara I'unico
responsabile. Il Subappaltatore adottera tutte le misure che, secondo la particolarita, la tecnica, saranno
necessarie per tutelare l'integrita fisica dei propri dipendenti, di terzi e dei beni interessati all’esecuzione dei
lavori.
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16.2. Al fine di dare attuazione a quanto richiesto dal d.Igs. 81/2008, le Parti si danno atto che al Subappaltatore
sono state fornite le informazioni sugli eventuali rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui il Subappaltatore
e chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenze adottate in cantiere per prevenire tali rischi;
in particolare le parti si danno atto che & stato consegnato al Subappaltatore il PSC di Progetto e successive
revisioni, nonché il POS dell’ Appaltatore. A tale riguardo e per i propri obblighi, il Subappaltatore si impegna
a fornire il proprio POS nel termine massimo della sottoscrizione del presente contratto.

16.3. Durante I'esecuzione dei lavori potranno operare in cantiere simultaneamente altre imprese. Pertanto, il
Subappaltatore dovra adeguare la propria organizzazione e le proprie attivita in modo tale da evitare ostacoli
ed interferenze e da non provocare inconvenienti alle attivita di altre imprese, ricercando invece procedimenti
e soluzioni atte ad agevolare lo svolgimento dei compiti assegnati alle parti interessate ed intraprendendo tutte
le azioni necessarie a recuperare eventuali ritardi derivanti da cause connesse a quanto sopra. Il POS redatto
dal Subappaltatore dovra tener conto, eventualmente anche modificandone il contenuto, di tali evenienze.
16.4. Con la sottoscrizione del presente contratto si da atto inoltre che ’Appaltatore, in attuazione a quanto
richiesto dal d.lgs. 81/2008, ha fornito al Subappaltatore tutte le informazioni sui rischi specifici dell’area in
dovra operare oltre che sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

16.5. Il Subappaltatore ¢ responsabile direttamente e mediante il proprio personale di sorveglianza ed operativo
del: rispetto delle norme antinfortunistiche, di sicurezza ed igiene sul lavoro; rispetto delle norme di protezione
ambientale ed alla prevenzione dell'inquinamento; rispetto delle norme di corretto utilizzo delle
apparecchiature e dei mezzi di uso comune; rispetto dell'orario di lavoro di cantiere e delle norme di accesso al
cantiere; rispetto del POS consegnato alla Stazione Appaltante e al C.S.E tramite I’ Appaltatore; rispetto delle
norme di legge relative al divieto di cessione delle opere affidate ed all'osservanza delle norme antimafia con
particolare riferimento alla legge n. 55 del 19.03.1990 s.m.i; con propria iniziativa e sotto la propria
responsabilita, il Subappaltatore deve adottare ogni misura di sicurezza contro incidenti e infortuni nel cantiere
senza coinvolgere I Appaltatore, come previsto dalle normative vigenti e dalla comunicazione dell’ Appaltatore
al Subappaltatore, come prevedono l'allegato XVII del d.P.R. n. 81/2008 e il documento di rischio. II ricevimento
di questultimo, da parte del Subappaltatore, dovra essere confermato al momento della sottoscrizione del
presente contratto. Pertanto, 1’Appaltatore non sara responsabile della sicurezza e la responsabilita sara
esclusivamente del Subappaltatore. Se il Subappaltatore dovesse infrangere le misure di sicurezza efo
ambientali, I’ Appaltatore, salvo in ogni caso il risarcimento di ogni danno conseguente, potra risolvere il
presente contratto.

16.6. Almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dei lavori, il Subappaltatore dovra presentare all’ Appaltatore i
seguenti documenti:

e iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell'appalto;

e documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui
all'articolo 29, comma 5, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;

* specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 e s.m.i. di
macchine, attrezzature e opere provvisionali;

e elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;

* nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle
misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione
dell'emergenza, del medico competente, quando necessaria;

¢ nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

e nominativo e lettera incarico Preposto e sostituti;

* attestati inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreta
legislativo;

e elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneita sanitaria prevista dal presente
decreto legislative;

e documento unico di regolarita contributiva;

¢ dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all'art. 14 del
presente decreto legislativo.
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Il Subappaltatore s'impegna altresi: - ad ammettere in cantiere i lavoratori dipendenti solo se muniti di un
documento identificativo valido agli effetti di legge e muniti di tessera di riconoscimento dei lavoratori del
Subappaltatore di cui all’art. 18, co. 1, lett. u) del d.1gs. 81/2008 e s.m.i. Il Subappaltatore si obbliga a comunicare
tempestivamente qualsiasi variazione relativa ai lavoratori impiegati per 'esecuzione dei lavori; - a nominare
un preposto di cantiere per le materie in tema di sicurezza. Tale preposto dovra essere formato ai sensi di legge
e dovra garantire per tutta la durata dell’esecuzione dei lavori la presenza costante in cantiere. Il preposto dovra
ottemperare ai compiti previsti dall’art. 19 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. Qualsiasi variazione dovra essere
tempestivamente comunicata per iscritto all’ Appaltatore; - a partecipare a tutte le riunioni che I’ Appaltatore e/o
la Direzione Lavori e/o dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, riterranno opportune fissare nel
corso dell’esecuzione del Contratto e finalizzate alla gestione del coordinamento e della cooperazione in ambito
sicurezza.

16.7. Nel caso di inottemperanza da parte del Subappaltatore a quanto sopra indicato, 1’Appaltatore avra
facolta di far sospendere i lavori, risolvere il rapporto contrattuale per colpa del Subappaltatore e addebitare i
danni e gli eventuali maggiori oneri che deriveranno all’Appaltatore dall'inadempimento del Subappaltatore.
16.8. In relazione alla realizzazione delle lavorazioni di cui al presente contratto, sono a carico del
Subappaltatore gli adempimenti e oneri all’accurata pulizia delle zone d’intervento inclusi l'asporto, il
trasporto e il conferimento di ogni materiale di risulta di cantiere e degli imballaggi, quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, carta, cartone, legno e plastica, presso gli impianti autorizzati al trattamento o
smaltimento dei rifiuti assumendosi ogni onere e obbligo di legge. E inoltre a carico del Subappaltatore il
rispetto degli obblighi in materia ambientale derivanti dall’applicazione del d.lgs 152/2006 e s.m.i.

16.9. Si ritengono inclusi nell'importo del contratto tutti gli oneri economici per le spese di pulizia del cantiere
e di trasporto e smaltimento dei rifiuti e dei materiali di risulta prodotti dal Subappaltatore durante tutte le
fasi della propria attivita lavorativa. '

16.10. Tuttavia, il Subappaltatore si impegna sin d'ora a riconoscere all’Appaltatore gli eventuali oneri e costi
che la stessa dovesse eventualmente sostenere in caso di mancata osservazione degli obblighi del
Subappaltatore prescritti ed indicati nel sopracitato punto in materia di pulizia delle zone di intervento e
smaltimento del materiale di risulta.

16.11. Qualora il Subappaltatore non ottemperasse a quanto pattuito con il presente contratto in ordine alla
pulizia del sito, I’ Appaltatore & sin d'ora espressamente autorizzato dal Subappaltatore a trattenere dal saldo
dell'opera gli eventuali oneri e costi sostenuti, fino alla concorrenza degli importi che verranno documentati.
16.12. 1l Subappaltatore dichiara espressamente di conoscere e accettare la conformita delle lavorazioni e dei
materiali oggetto del presente contratto, alle normative tecniche, locali, regionali, nazionali, europee ed
internazionali, nonché ai documenti contrattuali che formano parte integrante del presente contratto anche se
non materialmente allegati (fra i quali anche capitolati, computi, progetti), che il Subappaltatore dichiara
espressamente di ben conoscere ed accettare in ogni loro parte.

16.13. Restano a carico del Subappaltatore tutti gli oneri, costi e prestazioni, doveri ed attivita non
espressamente specificati che si rendano necessari per 'esecuzione ed il compimento, a perfetta regola d'arte,
dei lavori affidati con il presente contratto.

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

17.1. Fatte salve le altre clausole risolutive espresse disciplinate nel presente contratto, I’ Appaltatore ha
altresi facolta di dichiarare risolto ex art. 1456 c.c, previa comunicazione al Subappaltatore, a mezzo
raccomandata A.R,, e/o Posta Elettronica Certificata nei casi seguenti di grave inadempimento:

() quando il Subappaltatore si renda colpevole di frode o negligenza grave;

(i) quando per negligenza del Subappaltatore o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate,
lo svolgimento dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefisso, ovvero sia compromessa
la buona riuscita dell’opera;

(ii) quando il Subappaltatore, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilita dei
lavori o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali o per qualsiasi altra causa, sospenda o
ritardi I'esecuzione dei lavori;

(iv) quando il Subappaltatore non adempia agli obblighi concernenti i versamenti agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici, nonché agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, degli
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importi e dei contributi loro spettanti per legge o per contratto collettivo, sempre che la stessa, a seguito di
contestazione scritta dall’Appaltatore, non provveda entro il termine improrogabile prefissatole, a sanare tali
irregolarita.

17.2. Nel caso di risoluzione spettera al Subappaltatore il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti oltre ai
materiali forniti a pié d’opera o pronti per la consegna presso lo stabilimento del Subappaltatore purché ne sia
stata data notizia all’Appaltatore con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di risoluzione, e
quelli per cui non sia possibile annullare I'ordine di produzione. Gli importi relativi saranno trattenuti
dall’Appaltatore e imputati nella liquidazione definitiva dei danni di qualunque natura dalla stessa subiti e
delle spese da essa sostenute in dipendenza della risoluzione, fatto salvo il diritto della Societa Appaltatore di
rivendicare i maggiori danni e/o oneri derivanti dalla insolvenza contrattuale. In tal caso al Subappaltatore
sara tenuta alla rifusione dei danni per tale motivo derivanti all’ Appaltatore.

17.3. In ogni caso I’Appaltatore ¢ fin d’ora autorizzata a sospendere ogni pagamento nei confronti del
Subappaltatore e a sostituirsi a quest'ultima nell’assolvere, in nome e per conto della stessa e fino alla
concorrenza dell'importo dovutogli e non ancora pagato, agli obblighi dello stesso Subappaltatore nei
confronti sia degli istituti assicurativi e previdenziali. Agli stessi fini potranno essere utilizzate le eventuali
ritenute di garanzia di cui all'art. 3.1 del presente contratto, una volta che si sono rese liquide ed esigibili.

17.4. All'atto della risoluzione il Subappaltatore & obbligato, ogni eccezione rimossa, all'immediata riconsegna
dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano.

ART. 18 - OBBLIGO DIRILASCIO DEL CANTIERE

18.1. Nei casi di dichiarata risoluzione del contratto da parte dell'impresa Appaltatore ai sensi degli articoli del
presente contratto, sia in ogni caso di insorta o insorgenda controversia fra le parti, il Subappaltatore rinuncia
ad avvalersi della tutela possessoria o cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possano
eventualmente competere per la sua qualita di detentore o codetentore dell’area ove debba svolgersi I'attivita
inerente al presente contratto o delle parti di opere gia eseguite.

ART.19-DANNI

19.1. 1l Subappaltatore assume le responsabilita dell’esecuzione delle opere fino alla consegna della stessa alla
societa di trasporto incaricata dall’ Appaltatore, la quale consegna dovra risultare documentata e confermata da
apposito documento di trasporto.

ART. 20 - RISPONDENZA ALLE NORME E PRESCRIZIONI

20.1. I materiali e le lavorazioni dovranno essere conformi per qualitd a quanto previsto negli elaborati di
progetto e confermati con 1'ordine allegato al presente contratto, oltre che ai documenti parte integrante che si
intendono qui richiamati, nonché alle descrizioni, prescrizioni e specifiche in essi contenuti, ed alle Norme
legislative vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori.

20.2. Eventuali soluzioni tecniche o utilizzo di materiali alternativi a quanto previsto dal summenzionato
ordine, dovranno essere sottoposti dal Subappaltatore all'esame dell’ Appaltatore e si considereranno accettati
solo in caso di approvazione scritta da parte di quest'ultima. Resta inteso che cid non comportera alcun onere
aggiuntivo a carico dell’ Appaltatore, previo eventuale accordo scritto.

20.3. Alla Direzione Lavori e al referente della Stazione Appaltante principale & affidato il giudizio insindacabile
sulla qualita dell’esecuzione delle opere.

ART. 21 - SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

21.1. Il Subappaltatore dichiara di essere a conoscenza che I’Appaltatore adotta un Sistema di Gestione
Integrato Qualita - Ambiente - Sicurezza al quale ¢ tenuta a conformarsi per quanto applicabile all’attivita
oggetto del presente contratto. Essendo I’ Appaltatore certificata in accordo alla norma UNI EN ISO 9001 - ISO
14001 - ISO 45001 — SA8000 — ISO 39001, il Subappaltatore & tenuta a sottostare pienamente alla
documentazione tecnica/ambientale/sicurezza e di qualita che con la sottoscrizione del presente dichiara
espressamente di ben conoscere.

21.2. Nel caso anche il Subappaltatore fosse certificata in accordo alle norme sopraindicate, questa ha la facolta
di utilizzare propria documentazione del Sistema di gestione, purché preventivamente approvata
dall’Appaltatore. Quest'ultima pud richiedere qualsiasi documentazione riguardante processi e prodotti che
ritiene possano avere implicazione sulla qualita, aspetti ambientali sicurezza e salute dei lavoratori oppure
promuovere azioni di verifica sul campo.
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21.3. L'inosservanza da parte del Subappaltatore dei requisiti previsti dal Sistema di Gestione Integrato
dell’Appaltatore e gli esiti negativi delle verifiche sul campo e requisiti previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza
e Testo Unico Ambientale rappresentano un giustificato motivo di risoluzione del presente contratto, che
I’ Appaltatore si riserva quindi di adire con le conseguenti azioni di rivalsa e di risarcimento dei danni.

21.4. Il Subappaltatore & tenuto a dare comunicazione immediata all’Appaltatore di eventuali provvedimenti
a suo carico che riguardino l'inosservanza di norme ambientali e di salute e sicurezza dei lavoratori. 1l
Subappaltatore e tenuto altresi a fornire informazione e formazione ai propri dipendenti circa la Politica
Integrata dall’Appaltatore, e riguardo le procedure previste per la gestione delle attivita che possono avere
impatti sull’ambiente e sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

21.5. E facolta dell’ Appaltatore allegare al presente contratto apposita documentazione tecnica e operativa (ad
esempio: istruzioni operative, Piano Controllo Qualita, modulistica, procedure o altra documentazione, nella
versione in vigore alla data di stipula del presente contratto) descrivente le modalita di esecuzione dei lavori ed
i relativi controlli a cui il Subappaltatore € tenuto a sottostare nell’ambito dell’attivita oggetto del contratto.
ART. 22 - CESSIONE DEGLI OBBLIGHI E DEL CREDITO

22.1. E fatto espresso divieto al Subappaltatore di poter cedere ad altri i diritti e le obbligazioni risultanti dal
presente contratto. In particolare, resta esclusa la cedibilita di qualsivoglia credito spettante alla stessa a fronte
del presente contratto, con la conseguente responsabilita, nei confronti dell’ Appaltatore, per ogni violazione
dell’anzidetta pattuizione. Resta inoltre esclusa ogni possibilita da parte del Subappaltatore di conferire a terze
parti mandati speciali all'incasso oppure a fare comunque ricorso a altre forme di delega del pagamento.

22.2. Le Parti sin da ora prevedono la possibilita di derogare a quanto al punto che precede unicamente previa
espressa richiesta scritta da parte del Subappaltatore e solamente a condizione di espressa accettazione scritta
da parte della Appaltatore.

ART. 23 -PATTO DI RISERVATEZZA

23.1. 1l Subappaltatore si impegna a mantenere riservate e a non divulgare o comunque rivelare a terzi, per
alcun motivo diverso dalla legittima esecuzione delle opere di contratto, informazioni o dati riguardanti
I’Appaltatore, la Committente Principale o i relativi gruppi di appartenenza o societa nei cui confronti
I’ Appaltatore e/o il Subappaltatore siano a loro volta vincolate da obblighi di segretezza o riservatezza, di cui
sia comunque venuta a conoscenza in esecuzione del presente Contratto. In particolare, il Subappaltatore &
obbligato a non divulgare e/o utilizzare qualsiasi informazione che non sia di pubblico dominio.

23.2. 1l Subappaltatore si impegna inoltre a non effettuare riprese fotografiche, fotografie e comunque a non
archiviare e divulgare immagini di sorta per alcun motivo diverso dalla legittima esecuzione delle opere e degli
impegni di contratto.

23.3. 11 Progetto, cosi come pilt in generale tutti i disegni, i documenti e le informazioni scritte fornite
dall’Appaltatore al Subappaltatore in relazione al Contratto hanno carattere riservato; il Subappaltatore
quindi non potra divulgarli, fotocopiarli ed utilizzarli per scopi non connessi con quelli del Contratto.

23.4. Gli obblighi assunti dal Subappaltatore ai sensi del presente articolo debbono intendersi assunti anche
per i propri dipendenti, consulenti, fornitori e per i terzi che tramite il Subappaltatore vengano comunque a
conoscenza delle informazioni e dei dati riservati di cui al presente contratto. L'obbligo di cui al presente articolo
sopravvivra alla cessazione degli effetti del contratto per qualsiasi motivo.

ART. 24 - REGISTRAZIONE - NORME DI RINVIO

24.1. La registrazione del presente contratto, prevista nel solo caso d'uso, sara a spese e cura della parte che la
richiede. Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si applicano le norme del Codice Civile.
ART. 25 - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

25.1. Le parti convengono espressamente che al presente contratto sia applicabile esclusivamente la legge
italiana. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Subappaltatore e I’ Appaltatore in ordine alla validita,
efficacia, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto, nonché in ordine ad atti ad esso
comunque connessi.

25.2. Per qualsiasi eventuale controversia tra le parti sara competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

ART. 26 - MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001

26.1. La controparte dichiara di conoscere le disposizioni di cui al d.lgs 231/2001 e di avere preso visione del
Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOGC) adottato da Pavoni S.p.A. ai sensi del medesimo e,
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in particolare, del Codice Etico consultabile sul sito internet www.pavonispa.com, al quale si impegna a
conformarsi nell’espletamento delle attivita di cui al presente contratto.

26.2. La controparte garantisce pertanto che, nell’espletamento delle attivita previste dal presente contratto,
si asterra dal compiere atti od omissioni che siano in violazione con i principi del Modello di organizzazione,
gestione e controllo (MOGC) adottato da Pavoni S.p.A. o tali comunque da integrare gli estremi di alcuno dei
reati di cui alla normativa innanzi citata e dalla commissione dei quali possa ravvisarsi la responsabilita
amministrativa dell’organizzazione.

26.3. Ogni violazione dei principi e disposizioni di cui al MOGC nonché la commissione, anche sotto forma
di semplice tentativo, dei reati contemplati dal d.Igs. 231/2001, legittimano Pavoni S.p.A. a risolvere il presente
contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta a mezzo di raccomandata A.R. e cio a
prescindere dalla instaurazione di qualsiasi procedimento giudiziario per le suddette violazioni e/o dall’esito
dello stesso.

ART. 27 - INFORMATIVA PRIVACY

27.1. Le parti dichiarano di essere state reciprocamente informate sulle modalita di trattamento e di utilizzo
dei rispettivi dati personali e di dichiarare che i medesimi verranno trattati e conservati in conformita alla
normativa sulla Privacy tempo per tempo applicabile.

27.2. Ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.1gs. n. 196/2003, e s.m.i.
e Reg. 679/2016/UE), la Pavoni S.p.A. procedera al trattamento dei dati personali nel rispetto dei principi e
dei diritti fissati dal su indicato Codice e per finalita strettamente connesse all’esecuzione del presente
contratto. Relativamente al trattamento dei dati, gli interessati avranno facolta di esercitare tutti i diritti
riconosciuti dalla su citata normativa.

L.C.S.

Vobarno, 15 marzo 2024.

Per la Pavoni S.p.A.

Il legale rappresentante pro tempore

[Nome: Fabio
[Cognome: Pavoni]
[Titolo: Amministratore Delegato]

[Titolo: PNEE NSTRATORE UNJCo

La specifica sottoscrizione delle clausole vessatorie, cosi come prescritta dagli artt. 1341 e 1342 del codice

civile, non e richiesta nel caso di specie in quanto il presente contratto risulta essere in ogni sua parte frutto
della regolare negoziazione fra le parti.

L.CsS.

Vobarno, 15 marzo 2024.

Per la Pavoni S.p.A.

Il legale rappresentante pro tempore

[Cognome: Pavon:
[Titolo: Amministratore Delegato]
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[Cognome: CAUC(
[Titolo: AN MSTRATORE (Ui (>
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