



CUP G17H24001090003

<p>Il Progettista</p> <p>geom. Paolo Paparella</p>	<p>Il RUP</p> <p>geom. Paola Matricciani</p>	<p>Il Responsabile del Servizio</p> <p>F.T. Lorenzo Bettoni</p>	<p>Il Dirigente dell'Area</p> <p>Ing. Antonio Covino</p>
--	--	---	--

PROGETTO ESECUTIVO

[illegible]



**PROVINCIA DI MANTOVA
AREA LAVORI PUBBLICI**

Servizio gestione e manutenzione strade e Regolazione circolazione stradale

**Interventi di manutenzione straordinaria sulle strade di competenza provinciale - Anno
2026 - con sanzioni Autovelox - CUP G17H24001090003**

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO

A. IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE

A.1)	Lavori soggetti al ribasso d'asta	€	1 740 000,00	
A.2)	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	43 500,00	
TOTALE IMPORTO LAVORI (A)		€	1 783 500,00	€ 1 783 500,00

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1.a)	Prestazione professionale coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (cassa ed IVA compresa)	€	23 300,17	
B.1.b)	Prestazione professionale verificatore (cassa ed IVA compresa)	€	-	
B.2)	Accantonamenti per transazioni e accordi bonari	€	9 000,00	
B.3.a)	Accantonamento incentivo			
	B.3.1) Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 - D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., di cui:			
	B.3.1.1) Quota riferita al personale tecnico (80%)	€	27 109,20	
	B.3.1.2) Quota destinata all'innovazione (20%)	€	6 777,30	
B.3.b)	IRAP	€	1 850,83	
B.4)	Spese per pubblicità e pubblicazioni (IVA compresa)	€	-	
B.5)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche in corso d'opera (IVA compresa)	€	2 500,00	
B.6)	Contributo autorità LLPP	€	660,00	
B.7)	Imprevisti	€	21 632,32	
B.8)	IVA 22% (su voce A)	€	392 370,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€	485 199,82	€ 485 199,82

TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B)

TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO

€ 2 268 699,82