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S.P. ex S.S. 249 "GARDESANA ORIENTALE"
Scala 1:10.000

FRESATURA 5 cm + TAPPETO 5 cm

LEGENDA

Prima dell'inizio delle lavorazioni la ditta appaltatrice dovrà valutare la
presenza di tutte le linee tecnologiche presenti potenzialmente interferenti
con le lavorazioni al fine di scongiurare il rischio di eventuali
danneggiamenti.

N
INTERVENTO 1

km 13+300

km 15+250



S.P. 19 "DEI COLLI"
Scala 1:10.000

FRESATURA 5 cm + TAPPETO 5 cm

LEGENDA

Prima dell'inizio delle lavorazioni la ditta appaltatrice dovrà valutare la
presenza di tutte le linee tecnologiche presenti potenzialmente interferenti
con le lavorazioni al fine di scongiurare il rischio di eventuali
danneggiamenti.

N
INTERVENTO 2

km 0+200

km 1+500

km 2+400

km 4+050



S.P. ex S.S. 236 "GOITESE"
Scala 1:10.000

FRESATURA 5 cm + TAPPETO 5 cm

LEGENDA

Prima dell'inizio delle lavorazioni la ditta appaltatrice dovrà valutare la
presenza di tutte le linee tecnologiche presenti potenzialmente interferenti
con le lavorazioni al fine di scongiurare il rischio di eventuali
danneggiamenti.

N

INTERVENTO 3

km 4+350

km 5+900

km 4+850

km 5+500

km 7+100

km 7+900



S.P. 6 "GAZOLDO - CERESARA - ACQUAFREDDA"
Scala 1:10.000

FRESATURA 4 cm + TAPPETO 4 cm

LEGENDA

Prima dell'inizio delle lavorazioni la ditta appaltatrice dovrà valutare la
presenza di tutte le linee tecnologiche presenti potenzialmente interferenti
con le lavorazioni al fine di scongiurare il rischio di eventuali
danneggiamenti.

N

INTERVENTO 4

km 0+000

km 1+200



S.P. 57 "MANTOVA - SAN MATTEO - VIADANA"
Scala 1:10.000

FRESATURA 4 cm + TAPPETO 4 cm

LEGENDA

Prima dell'inizio delle lavorazioni la ditta appaltatrice dovrà valutare la
presenza di tutte le linee tecnologiche presenti potenzialmente interferenti
con le lavorazioni al fine di scongiurare il rischio di eventuali
danneggiamenti.

N
INTERVENTO 5

km 11+300

km 11+800



FRESATURA 4 cm + TAPPETO 4 cm

LEGENDA

S.P. 72 "QUINGENTOLE . SAN ROCCO"
Scala 1:10.000

Prima dell'inizio delle lavorazioni la ditta appaltatrice dovrà valutare la
presenza di tutte le linee tecnologiche presenti potenzialmente interferenti
con le lavorazioni al fine di scongiurare il rischio di eventuali
danneggiamenti.

N

INTERVENTO 6

km 4+183

km 0+000


	Fogli e viste
	Modello

	Fogli e viste
	Modello

	Fogli e viste
	Modello

	Fogli e viste
	Modello

	Fogli e viste
	Modello

	Fogli e viste
	Modello

	Fogli e viste
	Modello


