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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 APERTURA E PULIZIA DI SCARICHI SU ELEMENTI DI MARGINE
E.004.018 Costituiti da arginelli, fasce di raccordo e cigli erbosi per lo scarico delle acque piovane

nei fossi laterali.
SOMMANO cad 291,04 1,91 555,89 291,45 52,430

2 Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:
LOM261.1C. - impianti di produzione autorizzati
27.050.0150. SOMMANO 100 kg 44 6́50,00 1,99 88 8́53,50 0,00
a
 

3 OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: sede stradale.
LOM261.OC LAVORO: Scarifica. Incluso: pulizia; movimentazione; carico e trasporto macerie a
.ITA.Mc16.D discarica e/o ...  2.
1201.J0009.0 RP Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.
750.- RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.

SOMMANO 1 m² 28 1́84,00 3,52 99 2́07,68 27 7́78,15 28,000

4 OPERA: Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede
LOM261.OC stradale; spessore [cm] = 5.
.ITA.Pa04.D LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione.
0901.J0009.0 SP ... monotamburo.
250.a RP Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.

RP Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.
SOMMANO 1 m² 6 9́20,00 13,90 96 1́88,00 3 8́75,20 4,029

5 OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali;
LOM261.OC spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55.
.ITA.Pa04.D LAVORO: Formazione. Incluso: pul ... monotamburo.
1201.J0009.0 RP Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.
795.c RP Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.

SOMMANO 1 m² 28 1́84,00 15,54 437 9́79,36 14 1́02,94 3,220

6 Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di
LOM261.RM usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-
.00.10.40.J00 ]  ... tro massimo (Dmax) [mm] = 12,5
09.0085.-_C RM Additivo dopes
AM RM Additivo chimico

SPECIFICHE TECNICHE: additivo chimico funzionale
SOMMANO 100 kg 3 7́73,95 11,56 43 6́26,86 0,00

7 Terna a telaio fisso; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 8,5.
LOM261.RP. SOMMANO 1 h 28,00 30,27 847,56 0,00
00.00.10.001
0.a
 

8 Spese di esercizio: terna a telaio fisso (RP.00.00.10.0010.a); potenza [kW] ≤ 55
LOM261.RP. SOMMANO 1 h 28,00 14,53 406,84 0,00
00.00.10.101
0.a
 

9 Operaio edile di livello 4°
LOM261.RU SPECIFICHE TECNICHE: preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere
.00.00.00.00 archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati
00.a SOMMANO 1 h 28,00 46,31 1́ 296,68 1́ 025,03 79,050

10 Scarifica. Incluso: pulizia; movimentazione; carico e trasporto macerie a discarica e/o a
NP_2 stoccaggio, con fresatura a freddo - per ogni cm in + oltre i 6 cm

SOMMANO m2*cm 34 6́00,00 0,35 12 1́10,00 2 9́57,26 24,420

11 Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego:opere stradali
NP_5 Sede stradale - Incluso: pulizia sede, stesa; costipazione.

SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsionebituminosa [kg/mq] = 0,60 ÷ 0,80;
sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in meno rispetto ai 5 cm

SOMMANO m2 6 9́20,00 2,44 16 8́84,80 308,99 1,830

COMMITTENTE:  Provincia di Mantova

A   R I P O R T A R E 797 9́57,17 50 3́39,02
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 797 9́57,17 50 3́39,02

12 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti
NP_8 longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue,  ...

quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro
lineare effetivamente ricoperto.

SOMMANO m2 2 1́69,88 5,55 12 0́42,83 6 0́98,49 50,640

Parziale LAVORI A MISURA euro 810 0́00,00 56 4́37,51 6,968
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COMMITTENTE:  Provincia di Mantova

A   R I P O R T A R E 810 0́00,00 56 4́37,51
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 810 0́00,00 56 4́37,51

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

13 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli
SIC.SPCL apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per

lo spe ...  Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle
lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

SOMMANO % 100,00 20 2́50,00 20 2́50,00 0,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 20 2́50,00 0,00 0,000

T O T A L E   euro 830 2́50,00 56 4́37,51 6,798
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COMMITTENTE:  Provincia di Mantova

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 810 0́00,00 56 4́37,51 6,968

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 20 2́50,00 0,00 0,000

TOTALE  euro 830 2́50,00 56 4́37,51 6,798

 
    Mantova, 01/07/2026

Il Tecnico
Geom. Paolo Paparella

Il R.U.P.
Geom. Rachele Debattisti

VISTO:
Dirigente d'Area Ing. Antonio Covino
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