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OGGETTO:

COMMITTENTE:

 
Area Lavori Pubblici

Servizio Gestione e Manutenzione Strade Provinciali 

STIMA INCIDENZA
MANODOPERA
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Data, 13/07/2026

REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 
SU TRATTI VARI DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE
CUP G17H24001040003
PROGETTO ESECUTIVO

 
Provincia di Mantova

IL TECNICO
Geom. Rachele Debattisti

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Esecuzione di segnaletica orizzontale di ripasso, a norma UNI EN 1436, con vernice a
NP_01 solvente di colore bianco RAL 9016, con percentuale di biossido di titanio non inferiore al

14% ... l lavoro finito a regola d'arte. il prezzo è da intendersi per la effettiva segnaletica
realizzata. Per strisce da 12 cm

SOMMANO m 160 8́70,00 0,55 88 4́78,50 47 9́90,74 54,240

2 Esecuzione di segnaletica orizzontale di ripasso, a norma UNI EN 1436, con vernice a
NP_02 solvente di colore bianco RAL 9016, con percentuale di biossido di titanio non inferiore al

14% ... l lavoro finito a regola d'arte. il prezzo è da intendersi per la effettiva segnaletica
realizzata. Per strisce da 15 cm

SOMMANO m 393 5́90,00 0,69 271́ 577,10 147 3́03,42 54,240

3 Esecuzione di segnaletica orizzontale di ripasso, a norma UNI EN 1436, con vernice a
NP_03 solvente di colore bianco RAL 9016, con percentuale di biossido di titanio non inferiore al

14% ... l prezzo è da intendersi per la effettiva segnaletica realizzata. Per strisce di arresto,
zebrature, frecce e iscrizioni

SOMMANO m2 3 9́00,00 4,60 17 9́40,00 9 7́30,66 54,240

Parziale LAVORI A MISURA euro 377 9́95,60 205 0́24,82 54,240
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COMMITTENTE:  Provincia di Mantova

A   R I P O R T A R E 377 9́95,60 205 0́24,82
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 377 9́95,60 205 0́24,82

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

4 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli
SIC.SPCL apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per

lo spe ...  Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle
lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

SOMMANO % 100,00 6 9́99,05 6 9́99,05 0,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 6 9́99,05 0,00 0,000

T O T A L E   euro 384 9́94,65 205 0́24,82 53,254
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COMMITTENTE:  Provincia di Mantova

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 377 9́95,60 205 0́24,82 54,240

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 6 9́99,05 0,00 0,000

TOTALE  euro 384 9́94,65 205 0́24,82 53,254

 
    Data, 13/07/2026

Il Tecnico
Geom. Rachele Debattisti

Il R.U.P.
Geom. Paola Matricciani

VISTO:
Dirigente d'Area Ing. Antonio Covino
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