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PROVINCIA DI MANTOVA

Area Lavori Pubblici
Servizio gestione e manutenzione strade provinciali

Manutenzione straordinaria del corpo stradale con interventi
di risanamento - reparti 1, 2, 3 e 5 - anno 2026

CUP G17H26000510003
Il progettista Il RUP [l Dirigente dell’Area
geom Rachele Debattisti geom. Paola Matricciani Ing. Antonio Covino
PROGETTO ESECUTIVO
OGGETTO ELABORATO
PLANIMETRIE INTERVENTI 3
DATA PERCORSO FILE

REVISIONE DATA NOTE




SP EX SS 413 Tratti vari tra
Pietole e San Biagio

Prima dell'inizio delle lavorazioni la ditta
appaltatrice dovra valutare la presenza di

tutte le linee tecnologiche presenti
potenzialmente interferenti con le
lavorazioni al fine di scongiurare il rischio
di eventuali danneggiamenti.
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SP EX SS 482 Tratti vari tra
Olmolungo e Valdaro e tra
Formigosa e Barbasso

Prima dell'inizio delle lavorazioni la ditta
appaltatrice dovra valutare la presenza di
tutte le linee tecnologiche presenti
potenzialmente interferenti con le
lavorazioni al fine di scongiurare il rischio
di eventuali danneggiamenti.
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Prima dell'inizio delle lavorazioni la ditta
di eventuali danneggiamenti.
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SP 17 Tratti vari tra Goito e
Marengo
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di eventuali danneggiamenti.
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FRESATURA 5 cm + TAPPETO 5 cm

lavorazioni al fine di scongiurare il rischio

appaltatrice dovra valutare la presenza di
di eventuali danneggiamenti.

tutte le linee tecnologiche presenti

Prima dell'inizio delle lavorazioni la ditta
potenzialmente interferenti con le
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SP 34 Breve tratto in
corrispondenza della centrale
elettrica

Prima dell'inizio delle lavorazioni la ditta
appaltatrice dovra valutare la presenza di
tutte le linee tecnologiche presenti
potenzialmente interferenti con le
lavorazioni al fine di scongiurare il rischio
di eventuali danneggiamenti.
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FRESATURA 5 cm + TAPPETO 5 cm
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SP 35 Breve tratto prima di
Quatrelle (incrocio con via
Gurzone)

Prima dell'inizio delle lavorazioni la ditta
appaltatrice dovra valutare la presenza di
tutte le linee tecnologiche presenti
potenzialmente interferenti con le
lavorazioni al fine di scongiurare il rischio
di eventuali danneggiamenti.
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