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IL TECNICO
Geom. Rachele Debattisti
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 APERTURA E PULIZIA DI SCARICHI SU ELEMENTI DI MARGINE
E.004.018 Costituiti da arginelli, fasce di raccordo e cigli erbosi per lo scarico delle acque piovane

nei fossi laterali.
SOMMANO cad 300,00 1,91 573,00 300,42 52,430

2 Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:
LOM261.1C. - impianti di produzione autorizzati
27.050.0150. SOMMANO 100 kg 47 0́00,00 1,99 93 5́30,00 0,00
a
 

3 OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: sede stradale.
LOM261.OC LAVORO: Scarifica. Incluso: pulizia; movimentazione; carico e trasporto macerie a
.ITA.Mc16.D discarica e/o ...  2.
1201.J0009.0 RP Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.
750.- RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.

SOMMANO 1 m² 27 3́38,00 3,52 96 2́29,76 26 9́44,33 28,000

4 OPERA: Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede
LOM261.OC stradale; spessore [cm] = 5.
.ITA.Pa04.D LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione.
0901.J0009.0 SP ... monotamburo.
250.a RP Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.

RP Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.
SOMMANO 1 m² 7 4́00,00 13,90 102 8́60,00 4 1́44,00 4,029

5 OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali;
LOM261.OC spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55.
.ITA.Pa04.D LAVORO: Formazione. Incluso: pul ... monotamburo.
1201.J0009.0 RP Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.
795.c RP Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.

SOMMANO 1 m² 27 3́38,00 15,54 424 8́32,52 13 6́79,61 3,220

6 Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | strato di
LOM261.RM usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 | resistenza alla levigazione (PSV) [-
.00.10.40.J00 ]  ... tro massimo (Dmax) [mm] = 12,5
09.0085.-_C RM Additivo dopes
AM RM Additivo chimico

SPECIFICHE TECNICHE: additivo chimico funzionale
SOMMANO 100 kg 3 9́98,56 11,56 46 2́23,35 0,00

7 Terna a telaio fisso; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 8,5.
LOM261.RP. SOMMANO 1 h 36,00 30,27 1́ 089,72 0,00
00.00.10.001
0.a
 

8 Spese di esercizio: terna a telaio fisso (RP.00.00.10.0010.a); potenza [kW] ≤ 55
LOM261.RP. SOMMANO 1 h 36,00 14,53 523,08 0,00
00.00.10.101
0.a
 

9 Operaio edile di livello 4°
LOM261.RU SPECIFICHE TECNICHE: preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere
.00.00.00.00 archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati
00.a SOMMANO 1 h 36,00 46,31 1́ 667,16 1́ 317,89 79,050

10 Scarifica. Incluso: pulizia; movimentazione; carico e trasporto macerie a discarica e/o a
NP_2 stoccaggio, con fresatura a freddo - per ogni cm in + oltre i 6 cm

SOMMANO m2*cm 37 0́00,00 0,35 12 9́50,00 3 1́62,39 24,420

11 Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego:opere stradali
NP_5 Sede stradale - Incluso: pulizia sede, stesa; costipazione.

SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsionebituminosa [kg/mq] = 0,60 ÷ 0,80;
sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in meno rispetto ai 5 cm

SOMMANO m2 7 4́00,00 2,44 18 0́56,00 330,42 1,830

COMMITTENTE:  Provincia di Mantova

A   R I P O R T A R E 798 5́34,59 49 8́79,06
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 798 5́34,59 49 8́79,06

12 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti
NP_8 longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue,  ...

quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro
lineare effetivamente ricoperto.

SOMMANO m2 2 0́65,84 5,55 11́ 465,41 5 8́06,08 50,640

Parziale LAVORI A MISURA euro 810 0́00,00 55 6́85,14 6,875
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COMMITTENTE:  Provincia di Mantova

A   R I P O R T A R E 810 0́00,00 55 6́85,14
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 810 0́00,00 55 6́85,14

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

13 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli
SIC.SPCL apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per

lo spe ...  Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle
lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

SOMMANO % 100,00 20 2́50,00 20 2́50,00 0,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 20 2́50,00 0,00 0,000

T O T A L E   euro 830 2́50,00 55 6́85,14 6,707
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COMMITTENTE:  Provincia di Mantova

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 810 0́00,00 55 6́85,14 6,875

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 20 2́50,00 0,00 0,000

TOTALE  euro 830 2́50,00 55 6́85,14 6,707

 
    Mantova, 29/07/2026

Il Tecnico
Geom. Rachele Debattisti

Il R.U.P.
Geom. Paola Matricciani

VISTO:
Dirigente d'Area Ing. Antonio Covino
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