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COMPUTO METRICO
LAVORAZIONI
ESTRADOSSO SOLETTA

ARTICOLO

N. CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA'

Demolizioni
LOM261.OC.ITA.Mc06.
D0000.J0009

OPERA COMPIUTA
INFRASTRUTTURE_TRASPORTI_STRADE
MODIFICA_DEMOLIZIONE_DISFACIMENTO
INGEGNERIA CIVILE_SISTEMA INFRASTRUTTURALE_STRADA_CONGLOMERATO BITUMINOSO

10 LOM261.OC.ITA.Mc06
.D0000.J0009.0000

OPERA: Strada, sovrastruttura di conglomerato bituminoso.
LAVORO: Disfacimento con mezzo meccanico. Incluso: movimentazi.....con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione
macerie. Escluso: carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio..

Punto 1.1
(44.60) * (7.75) * (0.20) 69,13

Totale m³ 69,13

LOM261.1C.27.050 OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

20 LOM261.1C.27.050.01
00.f

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:
- rifiuti misti de.....to, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M.
27/09/2010

Punto 1.1
(69.13) * 22 1 520,86

Totale 100 kg 1 520,86

LOM261.OC.ITA.Mc16.
D1201.J0009

OPERA COMPIUTA
INFRASTRUTTURE_TRASPORTI_STRADE
MODIFICA_DEMOLIZIONE_SCARIFICA
INGEGNERIA CIVILE_SISTEMI DI FINITURA_STRATO DI USURA STRADALE_CONGLOMERATO BITUMINOSO

30 LOM261.OC.ITA.Mc16
.D1201.J0009.0750

OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: sede stradale.
LAVORO: Scarifica. Incluso: pulizia;..... 2.
RP2 Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.
RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.

Raccordi
2 * 10 * (7.75) 155,00

Totale m² 155,00

40 VN.02 FRESATURA - SOVRAPREZZO per ogni cm in più rispetto ai 6 cm, in sede stradale

Raccordi
2 * 10 * (7.75) * 4 620,00

Totale m² x cm 620,00

LOM261.1C.27.050 OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

50 LOM261.1C.27.050.01
50.b

Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:
- impianti di recupero di rifiuti autorizzati

Raccordi
2 * 10 * (7.75) * (0.10*22) 341,00

Totale 100 kg 341,00

LOM261.OC.ITA.Mc01.
D1202.Za000

OPERA COMPIUTA
INFRASTRUTTURE_TRASPORTI_STRADE
MODIFICA_DEMOLIZIONE_DEMOLIZIONE
INGEGNERIA CIVILE_SISTEMI DI FINITURA_STRATO DI MASSICCIATA_MATERIALE GENERICO

60 LOM261.OC.ITA.Mc01
.D1202.Za000.0000

OPERA: Strato di massicciata, stradale di materiale generico; impiego: strada urbana | sede stradale.
LAVORO: Demolizion..... telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 70; peso [t] = 9,5.
RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.

Punto 1.2
(44.60) * (8.55) * (0.20) 76,27
2 * (44.60) * (0.70) * ((0.00+0.15)/2) 5,00

Totale m³ 81,27
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COMPUTO METRICO
LAVORAZIONI
ESTRADOSSO SOLETTA

ARTICOLO

N. CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA'

LOM261.1C.27.050 OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

70 LOM261.1C.27.050.01
00.a

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:
- terre e rocce no.....ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del
D.M. 27/09/2010

Punto 1.2
(81.27) * 18 1 462,86

Totale 100 kg 1 462,86

LOM261.OC.EEA.Mc04.
C3015.R0001

OPERA COMPIUTA
EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE
MODIFICA_DEMOLIZIONE_RIMOZIONE
ARCHITETTURA_SISTEMI DI DELIMITAZIONE_PARAPETTO_METALLO FERRO

80 LOM261.OC.EEA.Mc04
.C3015.R0001.0000.b

OPERA: Parapetto di metallo ferro.
LAVORO: Rimozione. Incluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero..... trasporto ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica.
RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.

Punto 1.5
Rimozione parapetti
(2*22) * (1.70) * (0.90) 67,32

Totale m² 67,32

LOM261.OC.EEA.Mc01.
E0000.J0001

OPERA COMPIUTA
EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE
MODIFICA_DEMOLIZIONE_DEMOLIZIONE
INGEGNERIA STRUTTURALE_SISTEMA STUTTURALE_STRUTTURA_CONGLOMERATO CEMENTIZIO

90 LOM261.OC.EEA.Mc01
.E0000.J0001.0000.e

OPERA: Struttura, armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata | rivestita; volume [m³] = 0,051 ÷ 0,5.
LAVORO..... = 15,01 ÷ 23.
RT2 Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.

Punto 1.5
Demolizione pilastrini
(2*2) * (1.00) * (0.18) * (1.00) 0,72

Totale m³ 0,72

100 LOM261.OC.EEA.Mc01
.E0000.J0001.0000.g

OPERA: Struttura, armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata | rivestita; volume [m³] = 0,0051 ÷ 0, 5.
LAVO..... = 15,01 ÷ 23.
RT2 Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.

Punto 1.5
Demolizione pilastrini
(2*21) * (0.25) * (0.18) * (1.00) 1,89

Totale m³ 1,89

LOM261.1C.27.050 OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

110 LOM261.1C.27.050.01
00.f

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:
- rifiuti misti de.....to, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M.
27/09/2010

Punto 1.5
Demolizione pilastrini
(2*2) * (1.00) * (0.18) * (1.00*25) 18,00
(2*21) * (0.25) * (0.18) * (1.00*25) 47,25

Totale 100 kg 65,25

LOM261.OC.EEA.Mc06.
C1820.F0000

OPERA COMPIUTA
EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE
MODIFICA_DEMOLIZIONE_DISFACIMENTO
ARCHITETTURA_SISTEMI DI BARRIERA_STRATO DI IMPERMEABILIZZAZIONE_BITUME GENERICO

120 LOM261.OC.EEA.Mc06 OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in membrane/fogli sintetici di bitume generico; funzione: manto; impiego:

- 2 -



COMPUTO METRICO
LAVORAZIONI
ESTRADOSSO SOLETTA

ARTICOLO

N. CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA'

.C1820.F0000.0500
p g g p g

superfi.....ento.
RP2 Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.

(30.20) * (8.55) 258,21
2 * (1.00) * (8.55) 17,10
4 * (6.20) * (2.10) 52,08
2 * (44.60) * (0.20) 17,84
2 * (44.60) * (0.30) 26,76

Totale m² 371,99

LOM261.1C.27.050 OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

130 LOM261.1C.27.050.01
00.k

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:
- guaina bituminosa (CER 170302), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi

(30.20) * (8.55) * (0.10) 25,82
2 * (1.00) * (8.55) * (0.10) 1,71
4 * (6.20) * (2.10) * (0.10) 5,21
2 * (44.60) * (0.20*0.10) 1,78
2 * (44.60) * (0.30) * (0.10) 2,68

Totale 100 kg 37,20

140 ANAS.A.03.025.1a IDRODEMOLIZIONE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO O CEMENTO ARMATO ALL'ESTRADOSSO - PER SPESSORE
MEDIO FINO A 3 CM

Punto 1.3
(30.20) * (8.55) 258,21
2 * (1.00) * (8.55) 17,10
4 * (6.20) * (2.10) 52,08
2 * (44.60) * (0.20) 17,84
2 * (44.60) * (0.30) 26,76

Totale m² 371,99

LOM261.1C.27.050 OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

150 LOM261.1C.27.050.01
00.f

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:
- rifiuti misti de.....to, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M.
27/09/2010

Punto 1.3
(30.20) * (8.55) * (0.03*24) 185,91
2 * (1.00) * (8.55) * (0.03*24) 12,31
4 * (6.20) * (2.10) * (0.03*24) 37,50
2 * (44.60) * (0.20*0.03*24) 12,49
2 * (44.60) * (0.30) * (0.03*24) 19,27

Totale 100 kg 267,48

Movimenti terra
LOM261.OC.EEA.Mc09.
A6402.Na000

OPERA COMPIUTA
EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE
MODIFICA_DEMOLIZIONE_SCAVO
SUOLO_SISTEMI DI SCAVO_SBANCAMENTO_TERRA GENERICO

160 LOM261.OC.EEA.Mc09
.A6402.Na000.0005.b

OPERA: Sbancamento di terra generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0.750 m³. Escluso: roccia.
L.....RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.
RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.

Scavo zone imbocco
4 * (7.20) * (2.50) * (0.40) 28,80

Totale m³ 28,80

LOM261.1C.27.050 OPERE COMPIUTE
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COMPUTO METRICO
LAVORAZIONI
ESTRADOSSO SOLETTA

ARTICOLO

N. CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA'

SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

170 LOM261.1C.27.050.01
00.a

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:
- terre e rocce no.....ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del
D.M. 27/09/2010

Scavo zone imbocco
4 * (7.20) * (2.50) * (0.40*18) 518,40

Totale 100 kg 518,40

LOM261.OC.ITA.Pa04.
D0201.Mb002

OPERA COMPIUTA
INFRASTRUTTURE_TRASPORTI_STRADE
PRODUZIONE_REALIZZAZIONE_FORMAZIONE
INGEGNERIA CIVILE_SISTEMI SOLAIO_STRATO DI FONDAZIONE STRADALE_ROCCIA NATURALE CALCAREA

180 LOM261.OC.ITA.Pa04.
D0201.Mb002.0250

OPERA: Strato di fondazione stradale, in misto granulare di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada
urbana......,0.
SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.
RP2 Motolivellatrice; potenza [kW] > 50.
RP2 Autobetoniera; portata [m³] = 9 ÷ 12.

Zone imbocco
2 * (7.20) * (2.50) * (0.30) 10,80

Totale m³ 10,80

LOM261.OC.ITA.Pa04.
D1202.Mb000

OPERA COMPIUTA
INFRASTRUTTURE_TRASPORTI_STRADE
PRODUZIONE_REALIZZAZIONE_FORMAZIONE
INGEGNERIA CIVILE_SISTEMI DI FINITURA_STRATO DI MASSICCIATA_ROCCIA NATURALE GENERICO

190 LOM261.OC.ITA.Pa04.
D1202.Mb000.0040

OPERA: Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco siliceo; impiego: str.....
superficiale con emulsione bituminosa e graniglia.
RP2 Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.

Zone imbocco
2 * (7.20) * (2.50) 36,00

Totale m² 36,00

Opere in cemento armato

200 ANAS.B.09.020.1 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA ESISTENTE PER PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN C.A.

Punto 1.4
(30.20) * (8.55) 258,21
2 * (1.00) * (8.55) 17,10
4 * (6.20) * (2.10) 52,08
2 * (44.60) * (0.20) 17,84
2 * (44.60) * (0.30) 26,76

Totale m² 371,99

LOM261.OC.EEA.Pa02.
E9700.Sb017

OPERA COMPIUTA
EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE
PRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSA
INGEGNERIA STRUTTURALE_SISTEMI COMPLEMENTARI_ARMATURA_LEGA FERROSA ACCIAIO B450C

210 LOM261.OC.EEA.Pa02
.E9700.Sb017.0000

OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato.
LAVO.....o di metallo ferro; funzione: fissaggio
SPECIFICHE TECNICHE: cotto
LV1 Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature.

Punto 1.6
(30.20) * 300 9 060,000
4 * (7.20) * 25 720,000

Totale kg 9 780,000

220 VN.05 SABBIATURA A METALLO BIANCO

Punto 1.7
(30.20) * (8.55) 258,21
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LAVORAZIONI
ESTRADOSSO SOLETTA

ARTICOLO

N. CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA'

2 * (1.00) * (8.55) 17,10
4 * (6.20) * (2.10) 52,08
2 * (44.60) * (0.20) 17,84
2 * (44.60) * (0.30) 26,76

Totale m² 371,99

230 VN.06 TRATTAMENTO ANTICORROSIVO

Punto 1.8
(30.20) * (8.55) 258,21
2 * (1.00) * (8.55) 17,10
4 * (6.20) * (2.10) 52,08
2 * (44.60) * (0.20) 17,84
2 * (44.60) * (0.30) 26,76

Totale m² 371,99

240 VN.17 SISTEMA DI ANCORAGGIO PER BARRE B450C E ANCORANTE - DIAMETRI DELLA BARRA COMPRESI TRA Ø 12 E Ø 16
MM

Soletta
(30.20*3.33) * (9.15*3.33) * 15 45 965,52
4 * (7.20*3.33) * (0.70*3.33) * 15 3 352,40
4 * (7.20*3.33) * (0.30*2.33*15) 1 006,20

Totale cm 50 324,12

LOM261.OC.EEA.Pa02.
E9700.Sb017

OPERA COMPIUTA
EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE
PRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSA
INGEGNERIA STRUTTURALE_SISTEMI COMPLEMENTARI_ARMATURA_LEGA FERROSA ACCIAIO B450C

250 LOM261.OC.EEA.Pa02
.E9700.Sb017.0000

OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato.
LAVO.....o di metallo ferro; funzione: fissaggio
SPECIFICHE TECNICHE: cotto
LV1 Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature.

Soletta
(30.20*3.33) * (9.15*3.33) * (0.30*1.578) 1 449,388
4 * (7.20*3.33) * (0.70*3.33) * (0.30*1.578) 105,740
4 * (7.20*3.33) * (0.30*2.33*0.30*1.578) 31,744
978.69 978,690

Totale kg 2 565,562

260 VN.03 SATURAZIONE CON ACQUA

Punto 1.9
(30.20) * (8.55) 258,21
2 * (1.00) * (8.55) 17,10
4 * (6.20) * (2.10) 52,08
2 * (44.60) * (0.20) 17,84
2 * (44.60) * (0.30) 26,76

Totale m² 371,99

270 VN.09 CALCESTRUZZO STRUTTURALE PRECONFEZIONATO ALLEGGERITO LC 30-33, conforme alla UNI EN 206-1, Rck 33
N/mm², massa volumica 1750 kg/m³

Punto 1.10
2 * (30.20) * (3.88) * ((0.18+0.25)/2) 51,56
4 * (1.00) * (3.88) * (0.03) 0,47
2 * (44.60) * (0.43) * (0.20) 7,67
2 * (44.60) * (0.70) * (0.13) 8,12

Totale m³ 67,82

LOM261.LP.EEA.Pa03. LAVORO PROVVISIONALE
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LAVORAZIONI
ESTRADOSSO SOLETTA

ARTICOLO

N. CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA'

A1015.Qa000 EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE
PRODUZIONE_REALIZZAZIONE_ASSEMBLAGGIO
ERGOTECNICA_SISTEMI DI APPRESTAMENTO DI CANTIERE_CASSAFORMA_LEGNO NATURALE GENERICO

280 LOM261.LP.EEA.Pa03.
A1015.Qa000.0025

OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: pianerottoli | rampe scale
rettilinee i.....criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.
LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.

Punto 1.10
longitudinali
2 * (44.60) * (0.13) 11,60
2 * (30.20) * (0.15) 9,06
4 * (7.20) * (0.33) 9,50
teste
4 * (3.88) * ((0.18+0.25)/2) 3,41
4 * (0.43) * (0.20) 0,34
4 * (0.70) * (0.13) 0,36

Totale m² 34,27

290 VN.04 VERNICE ANTIEVAPORANTE

Punto 1.11
2 * (30.20) * (3.88) 234,35
2 * (30.20) * (0.15) 9,06
4 * (1.00) * (3.88) 15,52
4 * (7.20) * (0.38) 10,94
2 * (44.60) * (0.70) 62,44
2 * (44.60) * (0.13) 11,60

Totale m² 343,91

Impermeabilizzazioni

300 VN.10 IMPERMEABILIZZAZIONE CON MALTA CEMENTIZIA PREMISCELATA BICOMPONENTE

Punto 2.1 - 2.2
2 * (30.20) * (0.10) 6,04
2 * (30.20) * (0.15) 9,06
4 * (7.20) * (0.38) 10,94
2 * (44.60) * (0.70) 62,44
2 * (44.60) * (0.50) 44,60

Totale m² 133,08

302 VN.11 PITTURA ANTICARBONATAZIONE ELASTOMERICA

Punto 2.1 - 2.2
2 * (30.20) * (0.10) 6,04
2 * (30.20) * (0.15) 9,06
4 * (7.20) * (0.38) 10,94
2 * (44.60) * (0.70) 62,44
2 * (44.60) * (0.50) 44,60

Totale m² 133,08

304 VN.12 RIVESTIMENTO FILMOGENO INCOLORE

Punto 2.1 - 2.2
2 * (30.20) * (0.10) 6,04
2 * (30.20) * (0.15) 9,06
4 * (7.20) * (0.38) 10,94
2 * (44.60) * (0.70) 62,44
2 * (44.60) * (0.50) 44,60

Totale m² 133,08
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310 ANAS.B.06.080 CAPPA IN ASFALTO NATURALE DELLO SPESSORE FINITO DI MM 20

Punto 2.1 - 2.2
2 * (30.20) * (3.88) 234,35
4 * (1.00) * (3.88) 15,52

Totale m² 249,87

320 ANAS.B.09.125.a PROTEZIONE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO NUOVO O RIPRISTINATO - FINITURA IN TINTA

I fianchi laterali della soletta del ponte
2 * (44.60) * (0.50) 44,60

Totale m² 44,60

Pavimentazioni bituminose
LOM261.OC.ITA.Pa04.
D0901.J0009

OPERA COMPIUTA
INFRASTRUTTURE_TRASPORTI_STRADE
PRODUZIONE_REALIZZAZIONE_FORMAZIONE
INGEGNERIA CIVILE_SISTEMI DI COMPLETAMENTO_STRATO DI BINDER_CONGLOMERATO BITUMINOSO

330 LOM261.OC.ITA.Pa04.
D0901.J0009.0000.a

OPERA: Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali | sede stradale;
spe.....monotamburo.
RP2 Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.
RP2 Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.

Punto 3.2
(30.20) * (7.75) 234,05
2 * (7.20) * (7.75) 111,60
raccordi
2 * 10 * 8 160,00

Totale m² 505,65

340 VN.01 BINDER - SOVRAPREZZO/DETRAZIONE per ogni cm in più o in meno rispetto ai 5 cm

Punto 3.2
(30.20) * (7.75) * 1 234,05
2 * (7.20) * (7.75) * 1 111,60
raccordi
2 * 10 * 8 * 1 160,00

Totale m² x cm 505,65

LOM261.OC.ITA.Pa04.
D1201.J0009

OPERA COMPIUTA
INFRASTRUTTURE_TRASPORTI_STRADE
PRODUZIONE_REALIZZAZIONE_FORMAZIONE
INGEGNERIA CIVILE_SISTEMI DI FINITURA_STRATO DI USURA STRADALE_CONGLOMERATO BITUMINOSO

350 LOM261.OC.ITA.Pa04.
D1201.J0009.0785.b

OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40;
aderenza .....monotamburo.
RP2 Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.
RP2 Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.

Punto 3.2
(30.20) * (7.75) 234,05
2 * (7.20) * (7.75) 111,60
raccordi
2 * 10 * 8 160,00

Totale m² 505,65

355 ANAS.H.01.001.b SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE
CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

3 * 65 195,00
Totale m 195,00

Barriere stradali

360 VN.16 BARRIERA STRADALE DI LEGA FERROSA IN ACCIAIO CORTEN

- 7 -



COMPUTO METRICO
LAVORAZIONI
ESTRADOSSO SOLETTA

ARTICOLO

N. CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA'

Punto 3.3
2 * (45.50) 91,00

Totale m 91,00

Idraulica

370 ANAS.I.02.110 FORMAZIONE E RIPRISTINO DI SCARICHI ESISTENTI

12 12,00
Totale Cadauno 12,00

380 ANAS.I.02.105 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI

12 12,00
Totale Cadauno 12,00

390 VN.08 VASCHETTA DI RACCOLTA ACQUA IN ACCIAIO INOX

12 12,00
Totale Cadauno 12,00

400 ANAS.I.02.115.b SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI - DIAMETRO ESTERNO MM 125

12 * (1.50) 18,00
Totale m 18,00

410 VN.07 SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI IN PFRV - DIAMETRO ESTERNO MM 250

2 * 40 80,00
Totale m 80,00

420 ANAS.I.02.080.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 -
DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm

2 2,00
Totale Cadauno 2,00

LOM261.OC.EEA.Pa02.
I9740.Sb031

OPERA COMPIUTA
EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE
PRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSA
INGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI COMPLEMENTARI_CHIUSINO_LEGA FERROSA GHISA SFEROIDALE

425 LOM261.OC.EEA.Pa02
.I9740.Sb031.0000

OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a
traffico .....Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera.
RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.

2 2,00
Totale Cadauno 2,00

LOM261.OC.EEA.Pa02.
I7407.D0010

OPERA COMPIUTA
EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE
PRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSA
INGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI DISTRIBUZIONE_TUBAZIONE_PLASTICA POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ
(HDPE/PEAD)

430 LOM261.OC.EEA.Pa02
.I7407.D0010.0020

OPERA: Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione:
distribuzion.....[mm] = 40 ÷ 160. Incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli
di riduzione).

2 * 5 10,00
Totale m 10,00

440 ANAS.A.01.004 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI

2 * 5 * (0.60) * (1.00) 6,00
Totale m³ 6,00

450 ANAS.A.02.008 SISTEMAZIONE DI MATERIALE DI RINFIANCO DI OPERE D’ARTE

2 * 5 * (0.60) * (1.00) 6,00
-2 * 5 * (0.25^2*3.14/4) -0,50
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COMPUTO METRICO
LAVORAZIONI
ESTRADOSSO SOLETTA

ARTICOLO

N. CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA'

Totale m³ 5,50

Sottoservizi
LOM261.OC.EEA.Pa02.
I7822.D0019

OPERA COMPIUTA
EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE
PRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSA
INGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI SMALTIMENTO-DISPERSIONE_TUBAZIONE DI SCARICO_PLASTICA
POLIVINCLORURO NON PLASTIFICATO (PVC-U)

470 LOM261.OC.EEA.Pa02
.I7822.D0019.0030

OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: s.....
Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.
RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.

Attraversamento ponte
4 * 35 140,00

Totale m 140,00

480 ANAS.I.02.080.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 -
DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm

Attraversamento ponte
4 4,00

Totale Cadauno 4,00

LOM261.OC.EEA.Pa02.
I9740.Sb031

OPERA COMPIUTA
EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE
PRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSA
INGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI COMPLEMENTARI_CHIUSINO_LEGA FERROSA GHISA SFEROIDALE

485 LOM261.OC.EEA.Pa02
.I9740.Sb031.0000

OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a
traffico .....Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera.
RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.

Attraversamento ponte
4 4,00

Totale Cadauno 4,00

Giunti
LOM261.1U.04.270 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI
GIUNTI STRUTTURALI

460 LOM261.1U.04.270.00
10.a

Fornitura e posa di giunti di dilatazione impermeabile per impalcati di ponti e viadotti, costituiti da elementi in
gomm.....n inserti metallici vulcanizzati, compresi fissaggi ed ogni onere per dare l'opera finita:
- con escursione fino a 50 mm

2 * (9.15) 18,30
Totale m 18,30

Economie
LOM261.RU.00.00.00 RISORSA UMANA

COSTRUZIONI
EDILE
OPERAIO

490 LOM261.RU.00.00.00.
0005.a

Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione
e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati

155 155,00
Per gestione attrezzature
30 30,00
30 30,00

Totale h 215,00

LOM261.RP.00.50.00 RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA
MOVIMENTAZIONI
TRASPORTI
AUTOCARRI

500 LOM261.RP.00.50.00.
0030.e

Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.
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COMPUTO METRICO
LAVORAZIONI
ESTRADOSSO SOLETTA

ARTICOLO

N. CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA'

30 30,00
Totale h 30,00

505 LOM261.RP.00.50.00.
1030.e

Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0

50 50,00
Totale h 50,00

LOM261.RP.00.00.00 RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA
MOVIMENTAZIONI
MOVIMENTO TERRA
ESCAVATORI

510 LOM261.RP.00.00.00.
0010.e

Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.

30 30,00
Totale h 30,00

515 LOM261.RP.00.00.00.
1010.e

Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30

50 50,00
Totale h 50,00

- 10 -



COMPUTO METRICO
LAVORAZIONI
INTRADOSSO SOLETTA

ARTICOLO

N. CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA'

Demolizioni

520 ANAS.A.03.025.2a IDRODEMOLIZIONE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO O CEMENTO ARMATO ALL'INTRADOSSO - PER SPESSORE
MEDIO FINO A 3 CM

Travi longitudinali
(4*2) * (21.28) 170,24
4 * (29.20) * (0.33) 38,54
Travi trasversali
6 * (2.48) * (0.55) 8,18
(6*2) * (2.48) * (1.05) 31,25
Ritegni trasversali
(6*2) * (2.48) * (0.45) 13,39
(6*2) * (2.48) * (0.71) 21,13
(3*2) * (2.48) * (0.60) 8,93
15 * (0.33) * (2.48) 12,28
Soletta
6 * (2.80) * (2.48) 41,66
6 * (3.45) * (2.48) 51,34
6 * (1.64) * (2.48) 24,40
6 * (5.58) * (2.48) 83,03
Sbordi laterali
2 * (29.20) * (0.70) 40,88
2 * (29.20) * (0.40) 23,36
4 * (7.20) * (0.40) 11,52

Totale m² 580,13

530 ANAS.A.03.025.2a IDRODEMOLIZIONE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO O CEMENTO ARMATO ALL'INTRADOSSO - PER SPESSORE
MEDIO FINO A 3 CM

Idrodemolizione secondo strato
Travi longitudinali
(4*2) * (21.28) 170,24
4 * (29.20) * (0.33) 38,54
Travi trasversali
6 * (2.48) * (0.55) 8,18
(6*2) * (2.48) * (1.05) 31,25
Ritegni trasversali
(6*2) * (2.48) * (0.45) 13,39
(6*2) * (2.48) * (0.71) 21,13
(3*2) * (2.48) * (0.60) 8,93
15 * (0.33) * (2.48) 12,28
Soletta
6 * (2.80) * (2.48) 41,66
6 * (3.45) * (2.48) 51,34
6 * (1.64) * (2.48) 24,40
6 * (5.58) * (2.48) 83,03
Sbordi laterali
2 * (29.20) * (0.70) 40,88
2 * (29.20) * (0.40) 23,36
4 * (7.20) * (0.40) 11,52

Totale m² 580,13

Opere in cemento armato

540 ANAS.B.09.020.1 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA ESISTENTE PER PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN C.A.

vedi voce n. 520 (q.ta = 580,13) 580,13
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COMPUTO METRICO
LAVORAZIONI
INTRADOSSO SOLETTA

ARTICOLO

N. CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA'

Totale m² 580,13

550 VN.05 SABBIATURA A METALLO BIANCO

vedi voce n. 520 (q.ta = 580,13) 580,13
Totale m² 580,13

560 VN.06 TRATTAMENTO ANTICORROSIVO

vedi voce n. 520 (q.ta = 580,13) 580,13
Totale m² 580,13

570 VN.03 SATURAZIONE CON ACQUA

vedi voce n. 520 (q.ta = 580,13) 580,13
Totale m² 580,13

580 ANAS.B.09.220.1.a MALTA PREMISCELATA TIXOTROPICA BICOMPONENTE ADDITIVATA CON POLIMERI - FINO AD UNO SPESSORE MAX
DI CM 2

vedi voce n. 520 (q.ta = 580,13) 580,13
Totale m² 580,13

590 ANAS.B.09.220.1.b MALTA PREMISCELATA TIXOTROPICA BICOMPONENTE ADDITIVATA CON POLIMERI - SOVRAPPREZZO PER OGNI
CENTIMETRO IN PIÙ

vedi voce n. 520 (q.ta = 580,13) 2 1 160,26
Totale m² x cm 1 160,26

600 VN.04 VERNICE ANTIEVAPORANTE

vedi voce n. 520 (q.ta = 580,13) 580,13
Totale m² 580,13

610 ANAS.B.09.125.a PROTEZIONE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO NUOVO O RIPRISTINATO - FINITURA IN TINTA

vedi voce n. 520 (q.ta = 580,13) 580,13
Totale m² 580,13

Rinforzi strutturali
LOM261.OC.EEA.Pa04.
E5755.Oa001

OPERA COMPIUTA
EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE
PRODUZIONE_REALIZZAZIONE_FORMAZIONE
INGEGNERIA STRUTTURALE_SISTEMI DI CONSOLIDAMENTO_PLACCAGGIO_FIBRA SINTETICA DI CARBONIO

620 LOM261.OC.EEA.Pa04
.E5755.Oa001.0870

OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione | rinforzo a taglio | confinamento;
imp.....ggi | impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti
atmosferici.

Travi principali
fianchi
(4*2) * (29.29) * (0.50) 117,16
intradosso
4 * (29.29) * (0.33) 38,66

Totale m² 155,82
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COMPUTO METRICO
LAVORAZIONI
SPALLE E PILE

ARTICOLO

N. CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA'

Demolizioni

630 ANAS.A.03.025.2a IDRODEMOLIZIONE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO O CEMENTO ARMATO ALL'INTRADOSSO - PER SPESSORE
MEDIO FINO A 3 CM

Spalle
2 * (9.10) * (1.60) 29,12
4 * (1.50) * (2.20) 13,20
4 * (2.00) * (1.60) 12,80
4 * (5.80) * ((1.60+0.00)/2) 18,56
4 * (5.80) * (2.00) 46,40

Totale parziale m² 120,08
Pile
(2*2) * (7.75) * (2.30) 71,30
(2*4) * (1.22) * (2.30) 22,45
(2*4) * (0.65) 5,20
(2*6) * (0.25) * (2.15) 6,45

Totale parziale m² 105,40
Totale m² 225,48

Opere in cemento armato

640 ANAS.B.09.020.1 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA ESISTENTE PER PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN C.A.

vedi voce n. 630 (q.ta = 225,48) 225,48
Totale m² 225,48

650 VN.05 SABBIATURA A METALLO BIANCO

vedi voce n. 630 (q.ta = 225,48) 225,48
Totale m² 225,48

660 VN.06 TRATTAMENTO ANTICORROSIVO

vedi voce n. 630 (q.ta = 225,48) 225,48
Totale m² 225,48

670 VN.03 SATURAZIONE CON ACQUA

vedi voce n. 630 (q.ta = 225,48) 225,48
Totale m² 225,48

680 ANAS.B.09.220.1.a MALTA PREMISCELATA TIXOTROPICA BICOMPONENTE ADDITIVATA CON POLIMERI - FINO AD UNO SPESSORE MAX
DI CM 2

vedi voce n. 630 (q.ta = 225,48) 225,48
Totale m² 225,48

690 ANAS.B.09.220.1.b MALTA PREMISCELATA TIXOTROPICA BICOMPONENTE ADDITIVATA CON POLIMERI - SOVRAPPREZZO PER OGNI
CENTIMETRO IN PIÙ

vedi voce n. 630 (q.ta = 225,48) 225,48
Totale m² x cm 225,48

700 VN.04 VERNICE ANTIEVAPORANTE

vedi voce n. 630 (q.ta = 225,48) 225,48
Totale m² 225,48
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COMPUTO METRICO
LAVORAZIONI
PARAPETTI

ARTICOLO

N. CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA'

Parapetti

710 VN.13 PERFORAZIONI DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO PER L'ANCORAGGIO DI ARMATURE METALLICHE, per fori di
diametro massimo 50 mm e di lunghezza variabile fra 20 e 80 cm

ponte
(2*3*5*6) * 20 3 600,00
imbocchi
(4*24) * 20 1 920,00

Totale cm 5 520,00

LOM261.OC.EEA.Pa06.
C9755.Ca001

OPERA COMPIUTA
EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE
PRODUZIONE_REALIZZAZIONE_APPLICAZIONE
ARCHITETTURA_SISTEMI COMPLEMENTARI_ANCORAGGIO CHIMICO_RESINA SINTETICA EPOSSIDICA (EP)

720 LOM261.OC.EEA.Pa06
.C9755.Ca001.0200

OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP).
LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro.
SPECIFICH.....temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori
già predisposti.

ponte
2*3*5*6 180,00
imbocchi
4*24 96,00

Totale Cadauno 276,00

730 VN.14 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE piane, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq

Ponte
Supporti e piantoni
2 lati, 3 campate, 5 montanti
piatti di ancoraggio alla struttura in c.a. (2*3*5) * (0.45) * (0.15) * (0.010*7850) 158,963
piatti ortogonali (2*3*5*2) * (0.24) * (0.090) * (0.012*7850) 122,083
angolari verticali (2*3*5*2) * (1.00) * (3.77) 226,200
angolari orizzontali (2*3*5*2) * (0.25) * (3.77) 56,550

Parapetto
incidenza 30 kg/m (2*3*4) * (2.10) * 25 1 260,000

Imbocchi
4 * (7.00) * 35 980,000

Totale kg 2 803,796

740 VN.15 ZINCATURA A CALDO DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO manufatti vari

Ponte
Supporti e piantoni
2 lati, 3 campate, 5 montanti
piatti di ancoraggio alla struttura in c.a. (2*3*5) * (0.45) * (0.15) * (0.010*7850) 158,963
piatti ortogonali (2*3*5*2) * (0.24) * (0.090) * (0.012*7850) 122,083
angolari verticali (2*3*5*2) * (1.00) * (3.77) 226,200
angolari orizzontali (2*3*5*2) * (0.25) * (3.77) 56,550

Parapetto
incidenza 30 kg/m (2*3*4) * (2.10) * 25 1 260,000

Imbocchi
4 * 7 * 35 980,000

Totale kg 2 803,796
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COMPUTO METRICO
ONERI PER LA SICUREZZA
ONERI PER LA SICUREZZA

ARTICOLO

N. CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA'

Oneri per la sicurezza
Oneri speciali

810 O.S.1 ONERI PER LA SICUREZZA (Computo dettagliato nel PSC)

1 1,00
Totale a corpo 1,00
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