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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORAZIONI
ESTRADOSSO SOLETTA

ARTICOLO

N. CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Demolizioni
LOM261.OC.ITA.Mc06.
D0000.J0009

OPERA COMPIUTA
INFRASTRUTTURE_TRASPORTI_STRADE
MODIFICA_DEMOLIZIONE_DISFACIMENTO
INGEGNERIA CIVILE_SISTEMA INFRASTRUTTURALE_STRADA_CONGLOMERATO
BITUMINOSO

10 LOM261.OC.ITA.Mc06
.D0000.J0009.0000

OPERA: Strada, sovrastruttura di conglomerato bituminoso.
LAVORO: Disfacimento con mezzo meccanico. Incluso: movimentazi.....con mezzo
meccanico. Incluso: movimentazione macerie. Escluso: carico e trasporto macerie
a discarica e/o a stoccaggio..

Punto 1.1
(44.60) * (7.75) * (0.20) 69,13

Totale m³ 69,13 13,52 934,64

LOM261.1C.27.050 OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

20 LOM261.1C.27.050.01
00.f

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali
non pericolosi:
- rifiuti misti de.....to, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal
laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

Punto 1.1
(69.13) * 22 1 520,86

Totale 100 kg 1 520,86 1,99 3 026,51

LOM261.OC.ITA.Mc16.
D1201.J0009

OPERA COMPIUTA
INFRASTRUTTURE_TRASPORTI_STRADE
MODIFICA_DEMOLIZIONE_SCARIFICA
INGEGNERIA CIVILE_SISTEMI DI FINITURA_STRATO DI USURA
STRADALE_CONGLOMERATO BITUMINOSO

30 LOM261.OC.ITA.Mc16
.D1201.J0009.0750

OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: sede
stradale.
LAVORO: Scarifica. Incluso: pulizia;..... 2.
RP2 Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.
RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.

Raccordi
2 * 10 * (7.75) 155,00

Totale m² 155,00 3,44 533,20

40 VN.02 FRESATURA - SOVRAPREZZO per ogni cm in più rispetto ai 6 cm, in sede stradale

Raccordi
2 * 10 * (7.75) * 4 620,00

Totale m² x cm 620,00 0,35 217,00

LOM261.1C.27.050 OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

50 LOM261.1C.27.050.01
50.b

Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:
- impianti di recupero di rifiuti autorizzati

Raccordi
2 * 10 * (7.75) * (0.10*22) 341,00

Totale 100 kg 341,00 2,64 900,24

LOM261.OC.ITA.Mc01.
D1202.Za000

OPERA COMPIUTA
INFRASTRUTTURE_TRASPORTI_STRADE
MODIFICA_DEMOLIZIONE_DEMOLIZIONE
INGEGNERIA CIVILE_SISTEMI DI FINITURA_STRATO DI
MASSICCIATA_MATERIALE GENERICO

A RIPORTARE ESTRADOSSO SOLETTA 5 611,59
A RIPORTARE LAVORAZIONI 5 611,59

A RIPORTARE 5 611,59
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORAZIONI
ESTRADOSSO SOLETTA

ARTICOLO

N. CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5 611,59
60 LOM261.OC.ITA.Mc01

.D1202.Za000.0000
OPERA: Strato di massicciata, stradale di materiale generico; impiego: strada
urbana | sede stradale.
LAVORO: Demolizion..... telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 70; peso [t] = 9,5.
RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.

Punto 1.2
(44.60) * (8.55) * (0.20) 76,27
2 * (44.60) * (0.70) * ((0.00+0.15)/2) 5,00

Totale m³ 81,27 20,69 1 681,48

LOM261.1C.27.050 OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

70 LOM261.1C.27.050.01
00.a

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali
non pericolosi:
- terre e rocce no.....ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato
dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

Punto 1.2
(81.27) * 18 1 462,86

Totale 100 kg 1 462,86 3,97 5 807,55

LOM261.OC.EEA.Mc04.
C3015.R0001

OPERA COMPIUTA
EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE
MODIFICA_DEMOLIZIONE_RIMOZIONE
ARCHITETTURA_SISTEMI DI DELIMITAZIONE_PARAPETTO_METALLO FERRO

80 LOM261.OC.EEA.Mc04
.C3015.R0001.0000.b

OPERA: Parapetto di metallo ferro.
LAVORO: Rimozione. Incluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di
recupero..... trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.

Punto 1.5
Rimozione parapetti
(2*22) * (1.70) * (0.90) 67,32

Totale m² 67,32 10,85 730,42

LOM261.OC.EEA.Mc01.
E0000.J0001

OPERA COMPIUTA
EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE
MODIFICA_DEMOLIZIONE_DEMOLIZIONE
INGEGNERIA STRUTTURALE_SISTEMA
STUTTURALE_STRUTTURA_CONGLOMERATO CEMENTIZIO

90 LOM261.OC.EEA.Mc01
.E0000.J0001.0000.e

OPERA: Struttura, armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata |
rivestita; volume [m³] = 0,051 ÷ 0,5.
LAVORO..... = 15,01 ÷ 23.
RT2 Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB
(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.

Punto 1.5
Demolizione pilastrini
(2*2) * (1.00) * (0.18) * (1.00) 0,72

Totale m³ 0,72 399,26 287,47

100 LOM261.OC.EEA.Mc01
.E0000.J0001.0000.g

OPERA: Struttura, armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata |
rivestita; volume [m³] = 0,0051 ÷ 0, 5.
LAVO..... = 15,01 ÷ 23.
RT2 Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 | pressione acustica [dB
(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15.

Punto 1.5
Demolizione pilastrini
(2*21) * (0.25) * (0.18) * (1.00) 1,89

Totale m³ 1,89 617,25 1 166,60

LOM261.1C.27.050 OPERE COMPIUTE

A RIPORTARE ESTRADOSSO SOLETTA 15 285,11
A RIPORTARE LAVORAZIONI 15 285,11

A RIPORTARE 15 285,11
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORAZIONI
ESTRADOSSO SOLETTA

ARTICOLO

N. CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 15 285,11
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

110 LOM261.1C.27.050.01
00.f

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali
non pericolosi:
- rifiuti misti de.....to, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal
laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

Punto 1.5
Demolizione pilastrini
(2*2) * (1.00) * (0.18) * (1.00*25) 18,00
(2*21) * (0.25) * (0.18) * (1.00*25) 47,25

Totale 100 kg 65,25 1,99 129,85

LOM261.OC.EEA.Mc06.
C1820.F0000

OPERA COMPIUTA
EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE
MODIFICA_DEMOLIZIONE_DISFACIMENTO
ARCHITETTURA_SISTEMI DI BARRIERA_STRATO DI
IMPERMEABILIZZAZIONE_BITUME GENERICO

120 LOM261.OC.EEA.Mc06
.C1820.F0000.0500

OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in membrane/fogli sintetici di bitume
generico; funzione: manto; impiego: superfi.....ento.
RP2 Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB
(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.

(30.20) * (8.55) 258,21
2 * (1.00) * (8.55) 17,10
4 * (6.20) * (2.10) 52,08
2 * (44.60) * (0.20) 17,84
2 * (44.60) * (0.30) 26,76

Totale m² 371,99 3,97 1 476,80

LOM261.1C.27.050 OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

130 LOM261.1C.27.050.01
00.k

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali
non pericolosi:
- guaina bituminosa (CER 170302), presso impianto di smaltimento autorizzato
per rifiuti non pericolosi

(30.20) * (8.55) * (0.10) 25,82
2 * (1.00) * (8.55) * (0.10) 1,71
4 * (6.20) * (2.10) * (0.10) 5,21
2 * (44.60) * (0.20*0.10) 1,78
2 * (44.60) * (0.30) * (0.10) 2,68

Totale 100 kg 37,20 19,53 726,52

140 ANAS.A.03.025.1a IDRODEMOLIZIONE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO O CEMENTO ARMATO
ALL'ESTRADOSSO - PER SPESSORE MEDIO FINO A 3 CM

Punto 1.3
(30.20) * (8.55) 258,21
2 * (1.00) * (8.55) 17,10
4 * (6.20) * (2.10) 52,08
2 * (44.60) * (0.20) 17,84
2 * (44.60) * (0.30) 26,76

Totale m² 371,99 34,45 12 815,06

LOM261.1C.27.050 OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

150 LOM261.1C.27.050.01
00.f

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali
non pericolosi:

A RIPORTARE ESTRADOSSO SOLETTA 30 433,34
A RIPORTARE LAVORAZIONI 30 433,34

A RIPORTARE 30 433,34
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORAZIONI
ESTRADOSSO SOLETTA

ARTICOLO

N. CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 30 433,34p
- rifiuti misti de.....to, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal
laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

Punto 1.3
(30.20) * (8.55) * (0.03*24) 185,91
2 * (1.00) * (8.55) * (0.03*24) 12,31
4 * (6.20) * (2.10) * (0.03*24) 37,50
2 * (44.60) * (0.20*0.03*24) 12,49
2 * (44.60) * (0.30) * (0.03*24) 19,27

Totale 100 kg 267,48 1,99 532,29

Totale Demolizioni Euro 30 965,63
Movimenti terra

LOM261.OC.EEA.Mc09.
A6402.Na000

OPERA COMPIUTA
EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE
MODIFICA_DEMOLIZIONE_SCAVO
SUOLO_SISTEMI DI SCAVO_SBANCAMENTO_TERRA GENERICO

160 LOM261.OC.EEA.Mc09
.A6402.Na000.0005.b

OPERA: Sbancamento di terra generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di
murature fino a 0.750 m³. Escluso: roccia.
L.....RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.
RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.

Scavo zone imbocco
4 * (7.20) * (2.50) * (0.40) 28,80

Totale m³ 28,80 20,06 577,73

LOM261.1C.27.050 OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

170 LOM261.1C.27.050.01
00.a

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali
non pericolosi:
- terre e rocce no.....ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato
dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

Scavo zone imbocco
4 * (7.20) * (2.50) * (0.40*18) 518,40

Totale 100 kg 518,40 3,97 2 058,05

LOM261.OC.ITA.Pa04.
D0201.Mb002

OPERA COMPIUTA
INFRASTRUTTURE_TRASPORTI_STRADE
PRODUZIONE_REALIZZAZIONE_FORMAZIONE
INGEGNERIA CIVILE_SISTEMI SOLAIO_STRATO DI FONDAZIONE
STRADALE_ROCCIA NATURALE CALCAREA

180 LOM261.OC.ITA.Pa04.
D0201.Mb002.0250

OPERA: Strato di fondazione stradale, in misto granulare di roccia naturale
calcarea/dolomitica; impiego: strada urbana......,0.
SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.
RP2 Motolivellatrice; potenza [kW] > 50.
RP2 Autobetoniera; portata [m³] = 9 ÷ 12.

Zone imbocco
2 * (7.20) * (2.50) * (0.30) 10,80

Totale m³ 10,80 50,84 549,07

LOM261.OC.ITA.Pa04.
D1202.Mb000

OPERA COMPIUTA
INFRASTRUTTURE_TRASPORTI_STRADE
PRODUZIONE_REALIZZAZIONE_FORMAZIONE
INGEGNERIA CIVILE_SISTEMI DI FINITURA_STRATO DI MASSICCIATA_ROCCIA
NATURALE GENERICO

190 LOM261.OC.ITA.Pa04.
D1202.Mb000.0040

OPERA: Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria:
strato di pietrisco siliceo; impiego: str..... superficiale con emulsione bituminosa e
graniglia.
RP2 Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.

A RIPORTARE ESTRADOSSO SOLETTA 34 150,48
A RIPORTARE LAVORAZIONI 34 150,48

A RIPORTARE 34 150,48
- 4 -



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORAZIONI
ESTRADOSSO SOLETTA

ARTICOLO

N. CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 34 150,48
Zone imbocco
2 * (7.20) * (2.50) 36,00

Totale m² 36,00 10,78 388,08

Totale Movimenti terra Euro 3 572,93
Opere in cemento armato

200 ANAS.B.09.020.1 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA ESISTENTE PER PREPARAZIONE NUOVI
LAVORI IN C.A.

Punto 1.4
(30.20) * (8.55) 258,21
2 * (1.00) * (8.55) 17,10
4 * (6.20) * (2.10) 52,08
2 * (44.60) * (0.20) 17,84
2 * (44.60) * (0.30) 26,76

Totale m² 371,99 7,46 2 775,05

LOM261.OC.EEA.Pa02.
E9700.Sb017

OPERA COMPIUTA
EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE
PRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSA
INGEGNERIA STRUTTURALE_SISTEMI COMPLEMENTARI_ARMATURA_LEGA
FERROSA ACCIAIO B450C

210 LOM261.OC.EEA.Pa02
.E9700.Sb017.0000

OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture
in conglomerato cementizio armato.
LAVO.....o di metallo ferro; funzione: fissaggio
SPECIFICHE TECNICHE: cotto
LV1 Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature.

Punto 1.6
(30.20) * 300 9 060,000
4 * (7.20) * 25 720,000

Totale kg 9 780,000 2,18 21 320,40

220 VN.05 SABBIATURA A METALLO BIANCO

Punto 1.7
(30.20) * (8.55) 258,21
2 * (1.00) * (8.55) 17,10
4 * (6.20) * (2.10) 52,08
2 * (44.60) * (0.20) 17,84
2 * (44.60) * (0.30) 26,76

Totale m² 371,99 4,50 1 673,96

230 VN.06 TRATTAMENTO ANTICORROSIVO

Punto 1.8
(30.20) * (8.55) 258,21
2 * (1.00) * (8.55) 17,10
4 * (6.20) * (2.10) 52,08
2 * (44.60) * (0.20) 17,84
2 * (44.60) * (0.30) 26,76

Totale m² 371,99 3,94 1 465,64

240 VN.17 SISTEMA DI ANCORAGGIO PER BARRE B450C E ANCORANTE - DIAMETRI DELLA
BARRA COMPRESI TRA Ø 12 E Ø 16 MM

Soletta
(30.20*3.33) * (9.15*3.33) * 15 45 965,52
4 * (7.20*3.33) * (0.70*3.33) * 15 3 352,40

A RIPORTARE ESTRADOSSO SOLETTA 61 773,61
A RIPORTARE LAVORAZIONI 61 773,61

A RIPORTARE 61 773,61
- 5 -



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORAZIONI
ESTRADOSSO SOLETTA

ARTICOLO

N. CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 61 773,61
4 * (7.20*3.33) * (0.30*2.33*15) 1 006,20

Totale cm 50 324,12 0,21 10 568,07

LOM261.OC.EEA.Pa02.
E9700.Sb017

OPERA COMPIUTA
EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE
PRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSA
INGEGNERIA STRUTTURALE_SISTEMI COMPLEMENTARI_ARMATURA_LEGA
FERROSA ACCIAIO B450C

250 LOM261.OC.EEA.Pa02
.E9700.Sb017.0000

OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture
in conglomerato cementizio armato.
LAVO.....o di metallo ferro; funzione: fissaggio
SPECIFICHE TECNICHE: cotto
LV1 Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature.

Soletta
(30.20*3.33) * (9.15*3.33) * (0.30*1.578) 1 449,388
4 * (7.20*3.33) * (0.70*3.33) * (0.30*1.578) 105,740
4 * (7.20*3.33) * (0.30*2.33*0.30*1.578) 31,744
978.69 978,690

Totale kg 2 565,562 2,18 5 592,93

260 VN.03 SATURAZIONE CON ACQUA

Punto 1.9
(30.20) * (8.55) 258,21
2 * (1.00) * (8.55) 17,10
4 * (6.20) * (2.10) 52,08
2 * (44.60) * (0.20) 17,84
2 * (44.60) * (0.30) 26,76

Totale m² 371,99 3,87 1 439,60

270 VN.09 CALCESTRUZZO STRUTTURALE PRECONFEZIONATO ALLEGGERITO LC 30-33,
conforme alla UNI EN 206-1, Rck 33 N/mm², massa volumica 1750 kg/m³

Punto 1.10
2 * (30.20) * (3.88) * ((0.18+0.25)/2) 51,56
4 * (1.00) * (3.88) * (0.03) 0,47
2 * (44.60) * (0.43) * (0.20) 7,67
2 * (44.60) * (0.70) * (0.13) 8,12

Totale m³ 67,82 303,03 20 551,49

LOM261.LP.EEA.Pa03.
A1015.Qa000

LAVORO PROVVISIONALE
EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE
PRODUZIONE_REALIZZAZIONE_ASSEMBLAGGIO
ERGOTECNICA_SISTEMI DI APPRESTAMENTO DI
CANTIERE_CASSAFORMA_LEGNO NATURALE GENERICO

280 LOM261.LP.EEA.Pa03.
A1015.Qa000.0025

OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico;
impiego: pianerottoli | rampe scale rettilinee i.....criteri di misurazione valutato a
superficie effettiva bagnata dal getto.
LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.

Punto 1.10
longitudinali
2 * (44.60) * (0.13) 11,60
2 * (30.20) * (0.15) 9,06
4 * (7.20) * (0.33) 9,50
teste
4 * (3.88) * ((0.18+0.25)/2) 3,41
4 * (0.43) * (0.20) 0,34
4 * (0.70) * (0.13) 0,36

A RIPORTARE ESTRADOSSO SOLETTA 99 925,70
A RIPORTARE LAVORAZIONI 99 925,70

A RIPORTARE 99 925,70
- 6 -



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORAZIONI
ESTRADOSSO SOLETTA

ARTICOLO

N. CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 99 925,70
Totale m² 34,27 45,42 1 556,54

290 VN.04 VERNICE ANTIEVAPORANTE

Punto 1.11
2 * (30.20) * (3.88) 234,35
2 * (30.20) * (0.15) 9,06
4 * (1.00) * (3.88) 15,52
4 * (7.20) * (0.38) 10,94
2 * (44.60) * (0.70) 62,44
2 * (44.60) * (0.13) 11,60

Totale m² 343,91 4,70 1 616,38

Totale Opere in cemento armato Euro 68 560,06
Impermeabilizzazioni

300 VN.10 IMPERMEABILIZZAZIONE CON MALTA CEMENTIZIA PREMISCELATA
BICOMPONENTE

Punto 2.1 - 2.2
2 * (30.20) * (0.10) 6,04
2 * (30.20) * (0.15) 9,06
4 * (7.20) * (0.38) 10,94
2 * (44.60) * (0.70) 62,44
2 * (44.60) * (0.50) 44,60

Totale m² 133,08 51,39 6 838,98

302 VN.11 PITTURA ANTICARBONATAZIONE ELASTOMERICA

Punto 2.1 - 2.2
2 * (30.20) * (0.10) 6,04
2 * (30.20) * (0.15) 9,06
4 * (7.20) * (0.38) 10,94
2 * (44.60) * (0.70) 62,44
2 * (44.60) * (0.50) 44,60

Totale m² 133,08 27,26 3 627,76

304 VN.12 RIVESTIMENTO FILMOGENO INCOLORE

Punto 2.1 - 2.2
2 * (30.20) * (0.10) 6,04
2 * (30.20) * (0.15) 9,06
4 * (7.20) * (0.38) 10,94
2 * (44.60) * (0.70) 62,44
2 * (44.60) * (0.50) 44,60

Totale m² 133,08 47,00 6 254,76

310 ANAS.B.06.080 CAPPA IN ASFALTO NATURALE DELLO SPESSORE FINITO DI MM 20

Punto 2.1 - 2.2
2 * (30.20) * (3.88) 234,35
4 * (1.00) * (3.88) 15,52

Totale m² 249,87 16,50 4 122,86

320 ANAS.B.09.125.a PROTEZIONE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO NUOVO O RIPRISTINATO -
FINITURA IN TINTA

I fianchi laterali della soletta del ponte
2 * (44.60) * (0.50) 44,60

A RIPORTARE ESTRADOSSO SOLETTA 123 942,98
A RIPORTARE LAVORAZIONI 123 942,98

A RIPORTARE 123 942,98
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORAZIONI
ESTRADOSSO SOLETTA

ARTICOLO

N. CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 123 942,98
Totale m² 44,60 34,96 1 559,22

Totale Impermeabilizzazioni Euro 22 403,58
Pavimentazioni bituminose

LOM261.OC.ITA.Pa04.
D0901.J0009

OPERA COMPIUTA
INFRASTRUTTURE_TRASPORTI_STRADE
PRODUZIONE_REALIZZAZIONE_FORMAZIONE
INGEGNERIA CIVILE_SISTEMI DI COMPLETAMENTO_STRATO DI
BINDER_CONGLOMERATO BITUMINOSO

330 LOM261.OC.ITA.Pa04.
D0901.J0009.0000.a

OPERA: Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso;
impiego: opere stradali | sede stradale; spe.....monotamburo.
RP2 Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.
RP2 Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.

Punto 3.2
(30.20) * (7.75) 234,05
2 * (7.20) * (7.75) 111,60
raccordi
2 * 10 * 8 160,00

Totale m² 505,65 14,09 7 124,61

340 VN.01 BINDER - SOVRAPREZZO/DETRAZIONE per ogni cm in più o in meno rispetto ai 5
cm

Punto 3.2
(30.20) * (7.75) * 1 234,05
2 * (7.20) * (7.75) * 1 111,60
raccordi
2 * 10 * 8 * 1 160,00

Totale m² x cm 505,65 2,70 1 365,26

LOM261.OC.ITA.Pa04.
D1201.J0009

OPERA COMPIUTA
INFRASTRUTTURE_TRASPORTI_STRADE
PRODUZIONE_REALIZZAZIONE_FORMAZIONE
INGEGNERIA CIVILE_SISTEMI DI FINITURA_STRATO DI USURA
STRADALE_CONGLOMERATO BITUMINOSO

350 LOM261.OC.ITA.Pa04.
D1201.J0009.0785.b

OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere
stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza .....monotamburo.
RP2 Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.
RP2 Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.

Punto 3.2
(30.20) * (7.75) 234,05
2 * (7.20) * (7.75) 111,60
raccordi
2 * 10 * 8 160,00

Totale m² 505,65 11,84 5 986,90

355 ANAS.H.01.001.b SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE
RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 15

3 * 65 195,00
Totale m 195,00 0,66 128,70

Totale Pavimentazioni bituminose Euro 14 605,47
Barriere stradali

360 VN.16 BARRIERA STRADALE DI LEGA FERROSA IN ACCIAIO CORTEN

Punto 3.3
2 * (45.50) 91,00

A RIPORTARE ESTRADOSSO SOLETTA 140 107,67
A RIPORTARE LAVORAZIONI 140 107,67

A RIPORTARE 140 107,67
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORAZIONI
ESTRADOSSO SOLETTA

ARTICOLO

N. CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 140 107,67
Totale m 91,00 250,57 22 801,87

Totale Barriere stradali Euro 22 801,87
Idraulica

370 ANAS.I.02.110 FORMAZIONE E RIPRISTINO DI SCARICHI ESISTENTI

12 12,00
Totale Cadauno 12,00 246,93 2 963,16

380 ANAS.I.02.105 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI

12 12,00
Totale Cadauno 12,00 141,50 1 698,00

390 VN.08 VASCHETTA DI RACCOLTA ACQUA IN ACCIAIO INOX

12 12,00
Totale Cadauno 12,00 183,87 2 206,44

400 ANAS.I.02.115.b SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI - DIAMETRO ESTERNO MM 125

12 * (1.50) 18,00
Totale m 18,00 15,46 278,28

410 VN.07 SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI IN PFRV - DIAMETRO ESTERNO MM 250

2 * 40 80,00
Totale m 80,00 190,36 15 228,80

420 ANAS.I.02.080.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI
IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm

2 2,00
Totale Cadauno 2,00 140,39 280,78

LOM261.OC.EEA.Pa02.
I9740.Sb031

OPERA COMPIUTA
EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE
PRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSA
INGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI COMPLEMENTARI_CHIUSINO_LEGA FERROSA
GHISA SFEROIDALE

425 LOM261.OC.EEA.Pa02
.I9740.Sb031.0000

OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio
quadrato; impiego: carreggiata a traffico .....Comprese qualsiasi attività per il
completamento dell'opera.
RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.

2 2,00
Totale Cadauno 2,00 516,29 1 032,58

LOM261.OC.EEA.Pa02.
I7407.D0010

OPERA COMPIUTA
EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE
PRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSA
INGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI DISTRIBUZIONE_TUBAZIONE_PLASTICA
POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ (HDPE/PEAD)

430 LOM261.OC.EEA.Pa02
.I7407.D0010.0020

OPERA: Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD);
geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzion.....[mm] = 40 ÷ 160. Incluso:
accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di
riduzione).

2 * 5 10,00
Totale m 10,00 22,52 225,20

440 ANAS.A.01.004 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E
SONDAGGI

2 * 5 * (0.60) * (1.00) 6,00
Totale m³ 6,00 8,94 53,64

A RIPORTARE ESTRADOSSO SOLETTA 186 876,42
A RIPORTARE LAVORAZIONI 186 876,42

A RIPORTARE 186 876,42
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORAZIONI
ESTRADOSSO SOLETTA

ARTICOLO

N. CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 186 876,42
450 ANAS.A.02.008 SISTEMAZIONE DI MATERIALE DI RINFIANCO DI OPERE D’ARTE

2 * 5 * (0.60) * (1.00) 6,00
-2 * 5 * (0.25^2*3.14/4) -0,50

Totale m³ 5,50 10,54 57,97

Totale Idraulica Euro 24 024,85
Sottoservizi

LOM261.OC.EEA.Pa02.
I7822.D0019

OPERA COMPIUTA
EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE
PRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSA
INGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI SMALTIMENTO-DISPERSIONE_TUBAZIONE
DI SCARICO_PLASTICA POLIVINCLORURO NON PLASTIFICATO (PVC-U)

470 LOM261.OC.EEA.Pa02
.I7822.D0019.0030

OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro
non plastificato (PVC-U); funzione: s..... Autocarro a cassone ribaltabile; portata
[t] = 5,01 ÷ 13,5.
RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.

Attraversamento ponte
4 * 35 140,00

Totale m 140,00 22,42 3 138,80

480 ANAS.I.02.080.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI
IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm

Attraversamento ponte
4 4,00

Totale Cadauno 4,00 140,39 561,56

LOM261.OC.EEA.Pa02.
I9740.Sb031

OPERA COMPIUTA
EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE
PRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSA
INGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI COMPLEMENTARI_CHIUSINO_LEGA FERROSA
GHISA SFEROIDALE

485 LOM261.OC.EEA.Pa02
.I9740.Sb031.0000

OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio
quadrato; impiego: carreggiata a traffico .....Comprese qualsiasi attività per il
completamento dell'opera.
RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.

Attraversamento ponte
4 4,00

Totale Cadauno 4,00 516,29 2 065,16

Totale Sottoservizi Euro 5 765,52
Giunti

LOM261.1U.04.270 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
GIUNTI STRUTTURALI

460 LOM261.1U.04.270.00
10.a

Fornitura e posa di giunti di dilatazione impermeabile per impalcati di ponti e
viadotti, costituiti da elementi in gomm.....n inserti metallici vulcanizzati, compresi
fissaggi ed ogni onere per dare l'opera finita:
- con escursione fino a 50 mm

2 * (9.15) 18,30
Totale m 18,30 624,97 11 436,95

Totale Giunti Euro 11 436,95
Economie

LOM261.RU.00.00.00 RISORSA UMANA
COSTRUZIONI
EDILE
OPERAIO

490 LOM261.RU.00.00.00. Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere,
A RIPORTARE ESTRADOSSO SOLETTA 204 136,86

A RIPORTARE LAVORAZIONI 204 136,86
A RIPORTARE 204 136,86
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORAZIONI
ESTRADOSSO SOLETTA

ARTICOLO

N. CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 204 136,86
0005.a

p q p p
impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere,
falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati

155 155,00
Per gestione attrezzature
30 30,00
30 30,00

Totale h 215,00 41,09 8 834,35

LOM261.RP.00.50.00 RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA
MOVIMENTAZIONI
TRASPORTI
AUTOCARRI

500 LOM261.RP.00.50.00.
0030.e

Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.

30 30,00
Totale h 30,00 52,86 1 585,80

505 LOM261.RP.00.50.00.
1030.e

Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata
[t] = 13,51 ÷ 21,0

50 50,00
Totale h 50,00 15,21 760,50

LOM261.RP.00.00.00 RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA
MOVIMENTAZIONI
MOVIMENTO TERRA
ESCAVATORI

510 LOM261.RP.00.00.00.
0010.e

Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.

30 30,00
Totale h 30,00 29,50 885,00

515 LOM261.RP.00.00.00.
1010.e

Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW]
= 18 ÷ 30

50 50,00
Totale h 50,00 8,73 436,50

Totale Economie Euro 12 502,15
Totale ESTRADOSSO SOLETTA Euro 216 639,01

A RIPORTARE LAVORAZIONI 216 639,01
A RIPORTARE 216 639,01
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORAZIONI
INTRADOSSO SOLETTA

ARTICOLO

N. CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 216 639,01
Demolizioni

520 ANAS.A.03.025.2a IDRODEMOLIZIONE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO O CEMENTO ARMATO
ALL'INTRADOSSO - PER SPESSORE MEDIO FINO A 3 CM

Travi longitudinali
(4*2) * (21.28) 170,24
4 * (29.20) * (0.33) 38,54
Travi trasversali
6 * (2.48) * (0.55) 8,18
(6*2) * (2.48) * (1.05) 31,25
Ritegni trasversali
(6*2) * (2.48) * (0.45) 13,39
(6*2) * (2.48) * (0.71) 21,13
(3*2) * (2.48) * (0.60) 8,93
15 * (0.33) * (2.48) 12,28
Soletta
6 * (2.80) * (2.48) 41,66
6 * (3.45) * (2.48) 51,34
6 * (1.64) * (2.48) 24,40
6 * (5.58) * (2.48) 83,03
Sbordi laterali
2 * (29.20) * (0.70) 40,88
2 * (29.20) * (0.40) 23,36
4 * (7.20) * (0.40) 11,52

Totale m² 580,13 41,11 23 849,14

530 ANAS.A.03.025.2a IDRODEMOLIZIONE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO O CEMENTO ARMATO
ALL'INTRADOSSO - PER SPESSORE MEDIO FINO A 3 CM

Idrodemolizione secondo strato
Travi longitudinali
(4*2) * (21.28) 170,24
4 * (29.20) * (0.33) 38,54
Travi trasversali
6 * (2.48) * (0.55) 8,18
(6*2) * (2.48) * (1.05) 31,25
Ritegni trasversali
(6*2) * (2.48) * (0.45) 13,39
(6*2) * (2.48) * (0.71) 21,13
(3*2) * (2.48) * (0.60) 8,93
15 * (0.33) * (2.48) 12,28
Soletta
6 * (2.80) * (2.48) 41,66
6 * (3.45) * (2.48) 51,34
6 * (1.64) * (2.48) 24,40
6 * (5.58) * (2.48) 83,03
Sbordi laterali
2 * (29.20) * (0.70) 40,88
2 * (29.20) * (0.40) 23,36
4 * (7.20) * (0.40) 11,52

Totale m² 580,13 41,11 23 849,14

Totale Demolizioni Euro 47 698,28

A RIPORTARE INTRADOSSO SOLETTA 47 698,28
A RIPORTARE LAVORAZIONI 264 337,29

A RIPORTARE 264 337,29
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORAZIONI
INTRADOSSO SOLETTA

ARTICOLO

N. CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 264 337,29
Opere in cemento armato

540 ANAS.B.09.020.1 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA ESISTENTE PER PREPARAZIONE NUOVI
LAVORI IN C.A.

vedi voce n. 520 (q.ta = 580,13) 580,13
Totale m² 580,13 7,46 4 327,77

550 VN.05 SABBIATURA A METALLO BIANCO

vedi voce n. 520 (q.ta = 580,13) 580,13
Totale m² 580,13 4,50 2 610,59

560 VN.06 TRATTAMENTO ANTICORROSIVO

vedi voce n. 520 (q.ta = 580,13) 580,13
Totale m² 580,13 3,94 2 285,71

570 VN.03 SATURAZIONE CON ACQUA

vedi voce n. 520 (q.ta = 580,13) 580,13
Totale m² 580,13 3,87 2 245,10

580 ANAS.B.09.220.1.a MALTA PREMISCELATA TIXOTROPICA BICOMPONENTE ADDITIVATA CON
POLIMERI - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2

vedi voce n. 520 (q.ta = 580,13) 580,13
Totale m² 580,13 88,18 51 155,86

590 ANAS.B.09.220.1.b MALTA PREMISCELATA TIXOTROPICA BICOMPONENTE ADDITIVATA CON
POLIMERI - SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ

vedi voce n. 520 (q.ta = 580,13) 2 1 160,26
Totale m² x cm 1 160,26 43,19 50 111,63

600 VN.04 VERNICE ANTIEVAPORANTE

vedi voce n. 520 (q.ta = 580,13) 580,13
Totale m² 580,13 4,70 2 726,61

610 ANAS.B.09.125.a PROTEZIONE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO NUOVO O RIPRISTINATO -
FINITURA IN TINTA

vedi voce n. 520 (q.ta = 580,13) 580,13
Totale m² 580,13 34,96 20 281,34

Totale Opere in cemento armato Euro 135 744,61
Rinforzi strutturali

LOM261.OC.EEA.Pa04.
E5755.Oa001

OPERA COMPIUTA
EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE
PRODUZIONE_REALIZZAZIONE_FORMAZIONE
INGEGNERIA STRUTTURALE_SISTEMI DI
CONSOLIDAMENTO_PLACCAGGIO_FIBRA SINTETICA DI CARBONIO

620 LOM261.OC.EEA.Pa04
.E5755.Oa001.0870

OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione |
rinforzo a taglio | confinamento; imp.....ggi | impalcature e/o attrezzature per
esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.

Travi principali
fianchi
(4*2) * (29.29) * (0.50) 117,16
intradosso
4 * (29.29) * (0.33) 38,66

Totale m² 155,82 740,17 115 333,29

Totale Rinforzi strutturali Euro 115 333,29

A RIPORTARE LAVORAZIONI 515 415,19
A RIPORTARE 515 415,19
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORAZIONI
INTRADOSSO SOLETTA

ARTICOLO

N. CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 515 415,19
Totale INTRADOSSO SOLETTA Euro 298 776,18

A RIPORTARE LAVORAZIONI 515 415,19
A RIPORTARE 515 415,19
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORAZIONI
SPALLE E PILE

ARTICOLO

N. CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 515 415,19
Demolizioni

630 ANAS.A.03.025.2a IDRODEMOLIZIONE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO O CEMENTO ARMATO
ALL'INTRADOSSO - PER SPESSORE MEDIO FINO A 3 CM

Spalle
2 * (9.10) * (1.60) 29,12
4 * (1.50) * (2.20) 13,20
4 * (2.00) * (1.60) 12,80
4 * (5.80) * ((1.60+0.00)/2) 18,56
4 * (5.80) * (2.00) 46,40

Totale parziale m² 120,08
Pile
(2*2) * (7.75) * (2.30) 71,30
(2*4) * (1.22) * (2.30) 22,45
(2*4) * (0.65) 5,20
(2*6) * (0.25) * (2.15) 6,45

Totale parziale m² 105,40
Totale m² 225,48 41,11 9 269,48

Totale Demolizioni Euro 9 269,48
Opere in cemento armato

640 ANAS.B.09.020.1 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA ESISTENTE PER PREPARAZIONE NUOVI
LAVORI IN C.A.

vedi voce n. 630 (q.ta = 225,48) 225,48
Totale m² 225,48 7,46 1 682,08

650 VN.05 SABBIATURA A METALLO BIANCO

vedi voce n. 630 (q.ta = 225,48) 225,48
Totale m² 225,48 4,50 1 014,66

660 VN.06 TRATTAMENTO ANTICORROSIVO

vedi voce n. 630 (q.ta = 225,48) 225,48
Totale m² 225,48 3,94 888,39

670 VN.03 SATURAZIONE CON ACQUA

vedi voce n. 630 (q.ta = 225,48) 225,48
Totale m² 225,48 3,87 872,61

680 ANAS.B.09.220.1.a MALTA PREMISCELATA TIXOTROPICA BICOMPONENTE ADDITIVATA CON
POLIMERI - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2

vedi voce n. 630 (q.ta = 225,48) 225,48
Totale m² 225,48 88,18 19 882,83

690 ANAS.B.09.220.1.b MALTA PREMISCELATA TIXOTROPICA BICOMPONENTE ADDITIVATA CON
POLIMERI - SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ

vedi voce n. 630 (q.ta = 225,48) 225,48
Totale m² x cm 225,48 43,19 9 738,48

700 VN.04 VERNICE ANTIEVAPORANTE

vedi voce n. 630 (q.ta = 225,48) 225,48
Totale m² 225,48 4,70 1 059,76

Totale Opere in cemento armato Euro 35 138,81
Totale SPALLE E PILE Euro 44 408,29

A RIPORTARE LAVORAZIONI 559 823,48
A RIPORTARE 559 823,48
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORAZIONI
PARAPETTI

ARTICOLO

N. CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 559 823,48
Parapetti

710 VN.13 PERFORAZIONI DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO PER L'ANCORAGGIO DI
ARMATURE METALLICHE, per fori di diametro massimo 50 mm e di lunghezza
variabile fra 20 e 80 cm

ponte
(2*3*5*6) * 20 3 600,00
imbocchi
(4*24) * 20 1 920,00

Totale cm 5 520,00 0,16 883,20

LOM261.OC.EEA.Pa06.
C9755.Ca001

OPERA COMPIUTA
EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE
PRODUZIONE_REALIZZAZIONE_APPLICAZIONE
ARCHITETTURA_SISTEMI COMPLEMENTARI_ANCORAGGIO CHIMICO_RESINA
SINTETICA EPOSSIDICA (EP)

720 LOM261.OC.EEA.Pa06
.C9755.Ca001.0200

OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP).
LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro.
SPECIFICH.....temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di
lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.

ponte
2*3*5*6 180,00
imbocchi
4*24 96,00

Totale Cadauno 276,00 12,39 3 419,64

730 VN.14 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE piane, con peso del manufatto compreso
tra i 25 e i 50 kg/mq

Ponte
Supporti e piantoni
2 lati, 3 campate, 5 montanti
piatti di ancoraggio alla struttura in c.a. (2*3*5) * (0.45) * (0.15) * (0.010*7850) 158,963
piatti ortogonali (2*3*5*2) * (0.24) * (0.090) * (0.012*7850) 122,083
angolari verticali (2*3*5*2) * (1.00) * (3.77) 226,200
angolari orizzontali (2*3*5*2) * (0.25) * (3.77) 56,550

Parapetto
incidenza 30 kg/m (2*3*4) * (2.10) * 25 1 260,000

Imbocchi
4 * (7.00) * 35 980,000

Totale kg 2 803,796 7,57 21 224,74

740 VN.15 ZINCATURA A CALDO DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO manufatti vari

Ponte
Supporti e piantoni
2 lati, 3 campate, 5 montanti
piatti di ancoraggio alla struttura in c.a. (2*3*5) * (0.45) * (0.15) * (0.010*7850) 158,963
piatti ortogonali (2*3*5*2) * (0.24) * (0.090) * (0.012*7850) 122,083
angolari verticali (2*3*5*2) * (1.00) * (3.77) 226,200
angolari orizzontali (2*3*5*2) * (0.25) * (3.77) 56,550

Parapetto
incidenza 30 kg/m (2*3*4) * (2.10) * 25 1 260,000

Imbocchi
4 * 7 * 35 980,000

A RIPORTARE PARAPETTI 25 527,58
A RIPORTARE LAVORAZIONI 585 351,06

A RIPORTARE 585 351,06
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORAZIONI
PARAPETTI

ARTICOLO

N. CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 585 351,06
Totale kg 2 803,796 1,68 4 710,38

Totale Parapetti Euro 30 237,96
Totale PARAPETTI Euro 30 237,96

Totale LAVORAZIONI Euro 590 061,44

A RIPORTARE 590 061,44
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ONERI PER LA SICUREZZA
ONERI PER LA SICUREZZA

ARTICOLO

N. CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 590 061,44
Oneri per la sicurezza
Oneri speciali

810 O.S.1 ONERI PER LA SICUREZZA (Computo dettagliato nel PSC)

1 1,00
Totale a corpo 1,00 60 053,37 60 053,37

Totale Oneri speciali Euro 60 053,37
Totale Oneri per la sicurezza Euro 60 053,37

Totale ONERI PER LA SICUREZZA Euro 60 053,37
Totale ONERI PER LA SICUREZZA Euro 60 053,37

Importo Lavori  Euro 650 114,81
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI
LAVORAZIONI 590 061,44
ESTRADOSSO SOLETTA 216 639,01
Demolizioni 30 965,63
Movimenti terra 3 572,93
Opere in cemento armato 68 560,06
Impermeabilizzazioni 22 403,58
Pavimentazioni bituminose 14 605,47
Barriere stradali 22 801,87
Idraulica 24 024,85
Sottoservizi 5 765,52
Giunti 11 436,95
Economie 12 502,15
INTRADOSSO SOLETTA 298 776,18
Demolizioni 47 698,28
Opere in cemento armato 135 744,61
Rinforzi strutturali 115 333,29
SPALLE E PILE 44 408,29
Demolizioni 9 269,48
Opere in cemento armato 35 138,81
PARAPETTI 30 237,96
Parapetti 30 237,96
ONERI PER LA SICUREZZA 60 053,37
ONERI PER LA SICUREZZA 60 053,37
Oneri per la sicurezza 60 053,37

IMPORTO LAVORI  Euro 650 114,81
Oneri speciali  Euro 60 053,37

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 650 114,81
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SOMMARIO CATEGORIE SOA

CODICE DESCRIZIONE IMP. LORDO IMP. NETTO

OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, 
funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari

555 822,62 555 822,62
OS11 Apparecchiature strutturali speciali

11 436,95 11 436,95
OS12-A Barriere stradali di sicurezza

22 801,87 22 801,87
SICUR Oneri di sicurezza

60 053,37 60 053,37
Importo Lavori  Euro 650 114,81 650 114,81
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SOMMARIO IMPORTI TOL

CODICE DESCRIZIONE IMP. LORDO IMP. NETTO

04 - TOL 4 - Lavori di movimento terra, demolizioni, opere di protezione ambientale, ingegneria 
naturalistica e opere a verde

17 277,96 17 277,96
05 - TOL 5 - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso

20 572,09 20 572,09
06 - TOL 6 - Strutture, opere di ingegneria e manufatti in acciaio

60 904,36 60 904,36
07 - TOL 7 - Strutture, opere di ingegneria e manufatti in calcestruzzo armato, anche 
prefabbricato

453 762,67 453 762,67
11 - TOL 11 - Acquedotti, gasdotti, opere di irrigazione e fognature

29 678,76 29 678,76
20 - TOL 20 - Conferimento rifiuti a impianto di smaltimento o recupero

7 865,60 7 865,60
Importo Lavori  Euro 650 114,81 650 114,81
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