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AREA LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI
SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

  PROGETTO:   LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE SUL CANALE NAVAROLO

 

mq*cm  

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO

MANO D'OPERA:

1,1     -
1,2     -
1,3     -
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

0 SOMMANO -                  
NOLI E TRASPORTI:

2,1     -
2,2     -
2,3     -
2,4     -
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO -                  
ONERI:

3,1 (LOM262.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0000.b - LOM262.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0000.a) 3 cm  (18,19 - 11,80) mq*cm 0,33333 6,39 2,13                
3,2 -
3,3 -
3,4 -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO 2,13                

TOTALE COSTI €/mq*cm 2,13                

SPESE GENERALI: % 15,00% 2,13                0,32                
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 2,45                0,25                
ARROTONDAMENTO: -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/mq*cm 2,70                

BINDER - SOVRAPREZZO/DETRAZIONE per ogni cm in più o in meno rispetto ai 5 cm

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.  VN.01



AREA LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI
SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

  PROGETTO:   LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE SUL CANALE NAVAROLO

 

mq*cm  

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO

MANO D'OPERA:

1,1     -
1,2     -
1,3     -
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

0 SOMMANO -                  
NOLI E TRASPORTI:

2,1    0,00000  -
2,2    0,00000  -
2,3     -
2,4     -
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO -                  
ONERI:

3,1 1U.04.010.0010.c Fresatura per ogni cm aggiuntivo (Lombardia 2023) mq 1,00000 0,27 0,27                
3,2 Aggiornamento ISTAT 2023-2026 (coeff. 3,00%) 0,03000 0,27 0,01                
3,3 -
3,4 -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO 0,28                

TOTALE COSTI €/mq*cm 0,28                

SPESE GENERALI: % 15,00% 0,28                0,04                
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 0,32                0,03                
ARROTONDAMENTO: -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/mq*cm 0,35                

FRESATURA - SOVRAPREZZO per ogni cm in più rispetto ai 6 cm, in sede stradale

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.  VN.02



AREA LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI
SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

  PROGETTO:   LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE SUL CANALE NAVAROLO

 

mq  

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO

MANO D'OPERA:

1,1 A1 RU.00.00.00.0005 Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato h 0,02700 34,70 0,94                
1,2 A2 RU.00.00.00.0010 Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato h 0,01350 32,42 0,44                
1,3     -
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

0,0405 SOMMANO 1,38                
NOLI E TRASPORTI:

2,1 B2a RP.00.50.00.0030.e Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21 h 0,01350 41,79 0,56                
2,2 B2b RP.00.50.00.1030.e Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,5   h 0,01350 12,02 0,16                
2,3     -
2,4     -
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO 0,72                
MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1 APPROVVIGIONAMENTO ACQUA mc 0,30000 3,21 0,96                
3,2     -
3,3     -
3,4     -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO 0,96                

TOTALE COSTI €/mq 3,06                

SPESE GENERALI: % 15,00% 3,06                0,46                
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 3,52                0,35                
ARROTONDAMENTO: -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/mq 3,87                

SATURAZIONE CON ACQUA

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.  VN.03



AREA LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI
SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

  PROGETTO:   LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE SUL CANALE NAVAROLO

 

mq  

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO

MANO D'OPERA:

1,1 A1 RU.00.00.00.0005 Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato h 0,05100 34,70 1,77                
1,2     -
1,3     -
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

0,051 SOMMANO 1,77                
NOLI E TRASPORTI:

2,1     -
2,2     -
2,3     -
2,4     -
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO -                  
MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1 VERNICE ANTIEVAPORANTE kg 0,20000 9,70 1,94                
3,2     -
3,3     -
3,4     -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO 1,94                

TOTALE COSTI €/mq 3,71                

SPESE GENERALI: % 15,00% 3,71                0,56                
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 4,27                0,43                
ARROTONDAMENTO: -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/mq 4,70                

VERNICE ANTIEVAPORANTE

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.  VN.04



AREA LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI
SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

  PROGETTO:   LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE SUL CANALE NAVAROLO

 

mq  

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO

MANO D'OPERA:

1,1 A1 RU.00.00.00.0005 Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato h 0,04830 34,70 1,68                
1,2 A2 RU.00.00.00.0010 Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato h 0,01610 32,42 0,52                
1,3     -
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

0,0644 SOMMANO 2,20                
NOLI E TRASPORTI:

2,1 B1a RP.00.50.00.0030.e Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21 h 0,01610 41,79 0,67                
2,2 B1b RP.00.50.00.1030.e Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,5   h 0,01610 12,02 0,19                
2,3 B5a RP.01.10.05.0040.a Impianto di sabbiatura; pressione [bar] = 0,2 ÷ 7,5 giorno 0,00201 120,00 0,24                
2,4 B5b RP.01.10.05.1040.a Spese di esercizio: impianto di sabbiatura giorno 0,00201 36,06 0,07                
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO 1,17                
MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1 CE.2.01.c SABBIA MONOGRANULARE (ANAS 2023) kg 4,50000 0,04 0,18                
3,2  Aggiornamento ISTAT 2023-2026 (coeff. 3,00%) 0,03000 0,18 0,01                
3,3     -
3,4     -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO 0,19                

TOTALE COSTI €/mq 3,56                

SPESE GENERALI: % 15,00% 3,56                0,53                
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 4,09                0,41                
ARROTONDAMENTO: -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/mq 4,50                

SABBIATURA A METALLO BIANCO

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.  VN.05



AREA LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI
SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

  PROGETTO:   LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE SUL CANALE NAVAROLO

 

mq  

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO

MANO D'OPERA:

1,1 A1 RU.00.00.00.0005 Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato h 0,01900 34,70 0,66                
1,2 A2 RU.00.00.00.0010 Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato h 0,01900 32,42 0,62                
1,3     -
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

0,038 SOMMANO 1,28                
NOLI E TRASPORTI:

2,1     -
2,2     -
2,3     -
2,4     -
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO -                  
MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1 CE.109.002 RIVESTIMENTO EPOSSIDICO BICOMPONENTE (ANAS 2023) kg 0,03340 53,39 1,78                
3,2  Aggiornamento ISTAT 2023-2026 (coeff. 3,00%) 0,03000 1,78 0,05                
3,3     -
3,4     -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO 1,83                

TOTALE COSTI €/mq 3,11                

SPESE GENERALI: % 15,00% 3,11                0,47                
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 3,58                0,36                
ARROTONDAMENTO: -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/mq 3,94                

TRATTAMENTO ANTICORROSIVO

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.  VN.06



AREA LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI
SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

  PROGETTO:   LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE SUL CANALE NAVAROLO

 

m  

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO

MANO D'OPERA:

1,1 A1 RU.00.00.00.0005 Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato h 0,45960 34,70 15,95              
1,2 A2 RU.00.00.00.0010 Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato h 0,30000 32,42 9,73                
1,3     -
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

0,7596 SOMMANO 25,68              
NOLI E TRASPORTI:

2,1 SL.1.001.g AUTOCARRO CON GRUETTA (ANAS 2023) h 0,10555 55,97 5,91                
2,2 Aggiornamento ISTAT 2023-2026 (coeff. 3,00%) 0,03000 5,91 0,18                
2,3 SL.1.024 PIATTAFORMA AEREA (ANAS 2023) h 0,10555 58,00 6,12                
2,4  Aggiornamento ISTAT 2023-2026 (coeff. 3,00%) 0,03000 6,12 0,18                
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO 12,39              
MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1 TUBO PRFV DIAM. 250 mm m 1,00000 70,00 70,00              
3,2 CE.3.16.d LAMIERA IN ACCIAIO INOX (ANAS 2023) kg 6,86200 6,00 41,17              
3,3  Aggiornamento ISTAT 2023-2026 (coeff. 3,00%) 0,03000 41,17 1,24                
3,4     -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO 112,41            

TOTALE COSTI €/m 150,48            

SPESE GENERALI: % 15,00% 150,48            22,57              
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 173,05            17,31              
ARROTONDAMENTO: -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/m 190,36            

SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI IN PRFV
- DIAMETRO ESTERNO MM 250

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.  VN.07



AREA LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI
SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

  PROGETTO:   LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE SUL CANALE NAVAROLO

 

cad  

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO

MANO D'OPERA:

1,1 A1 RU.00.00.00.0005 Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato h 0,29813 34,70 10,34              
1,2 A2 RU.00.00.00.0010 Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato h 0,26500 32,42 8,59                
1,3     -
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

0,563125 SOMMANO 18,93              
NOLI E TRASPORTI:

2,1 B6 RT.00.10.05.0020.a_ Piattaforma di lavoro elevabile telescopica gommata giorno 0,03313 270,00 8,94                
2,2     -
2,3     -
2,4     -
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO 8,94                
MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1 B.30.10.45.100 LATTONERIE SAGOMATE IN ACCIAIO INOX (TRENTO 2026) m 1,50000 78,32 117,48            
3,2 -
3,3     -
3,4     -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO 117,48            

TOTALE COSTI €/cad 145,35            

SPESE GENERALI: % 15,00% 145,35            21,80              
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 167,15            16,72              
ARROTONDAMENTO: -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/cad 183,87            

VASCHETTA DI RACCOLTA ACQUA IN ACCIAIO INOX

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.  VN.08



AREA LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI
SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

  PROGETTO:   LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE SUL CANALE NAVAROLO

 

mc  

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO

MANO D'OPERA:

1,1 A1 RU.00.00.00.0005 Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato h 0,15000 34,70 5,21                
1,2 A2 RU.00.00.00.0010 Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato h 0,15000 32,42 4,86                
1,3 A3 RU.00.00.00.0015 Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune h 0,15000 28,96 4,34                
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

0,45 SOMMANO 14,41              
NOLI E TRASPORTI:

2,1 B7a RP.00.30.05.0010.c Pompa autocarrata; funzione: getto calcestruzzo; braccio [m] ≤ 30 cad 0,07000 54,62 3,82                
2,2 B7b RP.00.30.05.1010.c Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.c); impiego: getto calcestruzzo cad 0,07000 17,80 1,25                
2,3 B8a RP.00.30.05.0010.a Pompa autocarrata mc 1,05000 3,33 3,50                
2,4 B8b RP.00.30.05.1010.a Spese di esercizio: pompa autocarrata mc 1,05000 16,26 17,07              
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO 25,64              
MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1 CALCESTRUZZO ALLEGGERITO mc 1,05000 190,00 199,50            
3,2 -
3,3     -
3,4     -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO 199,50            

TOTALE COSTI €/mc 239,55            

SPESE GENERALI: % 15,00% 239,55            35,93              
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 275,48            27,55              
ARROTONDAMENTO: -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/mc 303,03            

CALCESTRUZZO STRUTTURALE PRECONFEZIONATO ALLEGGERITO LC 30-33

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.  VN.09



AREA LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI
SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

  PROGETTO:   LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE SUL CANALE NAVAROLO

 

mq  

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO

MANO D'OPERA:

1,1 A1 RU.00.00.00.0005 Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato h 0,15000 34,70 5,21                
1,2 A3 RU.00.00.00.0015 Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune h 0,30000 28,96 8,69                
1,3     -
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

0,45 SOMMANO 13,90              
NOLI E TRASPORTI:

2,1  Macchina intonacatrice h 0,15000 25,00 3,75                
2,2  Compressore h 0,15000 20,00 3,00                
2,3     -
2,4     -
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO 6,75                
MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1  Malta cementizia elastica bicomponente kg 4,00000 4,85 19,40              
3,2  Malta cementizia elastica bicomponente - sfrido kg 0,12000 4,85 0,58                
3,3     -
3,4     -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO 19,98              

TOTALE COSTI €/mq 40,63              

SPESE GENERALI: % 15,00% 40,63              6,09                
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 46,72              4,67                
ARROTONDAMENTO: -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/mq 51,39              

IMPERMEABILIZZAZIONE CON MALTA CEMENTIZIA PREMISCELATA BICOMPONENTE

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.  VN.10



AREA LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI
SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

  PROGETTO:   LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE SUL CANALE NAVAROLO

 

mq  

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO

MANO D'OPERA:

1,1 A1 RU.00.00.00.0005 Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato h 0,10000 34,70 3,47                
1,2 A2 RU.00.00.00.0010 Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato h 0,20000 32,42 6,48                
1,3     -
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

0,3 SOMMANO 9,95                
NOLI E TRASPORTI:

2,1  Macchina miscelatrice h 0,10000 25,00 2,50                
2,2  Compressore h 0,10000 20,00 2,00                
2,3     -
2,4     -
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO 4,50                
MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1  Pittura anticarbonatazione elastomerica kg 0,50000 14,20 7,10                
3,2     -
3,3     -
3,4     -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO 7,10                

TOTALE COSTI €/mq 21,55              

SPESE GENERALI: % 15,00% 21,55              3,23                
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 24,78              2,48                
ARROTONDAMENTO: -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/mq 27,26              

PITTURA ANTICARBONATAZIONE ELASTOMERICA

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.  VN.11



AREA LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI
SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

  PROGETTO:   LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE SUL CANALE NAVAROLO

 

mq  

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO

MANO D'OPERA:

1,1 A1 RU.00.00.00.0005 Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato h 0,10000 34,70 3,47                
1,2 A3 RU.00.00.00.0015 Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune h 0,20000 28,96 5,79                
1,3     -
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

0,3 SOMMANO 9,26                
NOLI E TRASPORTI:

2,1  Macchina miscelatrice h 0,10000 25,00 2,50                
2,2  Compressore h 0,10000 20,00 2,00                
2,3     -
2,4     -
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO 4,50                
MATERIALI A PIE' D'OPERA:

3,1  Rivestimento filmogeno incolore kg 0,60000 39,00 23,40              
3,2     -
3,3     -
3,4     -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO 23,40              

TOTALE COSTI €/mq 37,16              

SPESE GENERALI: % 15,00% 37,16              5,57                
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 42,73              4,27                
ARROTONDAMENTO: -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/mq 47,00              

RIVESTIMENTO FILMOGENO INCOLORE

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.  VN.12



AREA LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI
SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

  PROGETTO:   LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE SUL CANALE NAVAROLO

 

Perforazioni di strutture in cemento armato per l'ancoraggio di armature metalliche,

cm  

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO

MANO D'OPERA:

1,1     -
1,2     -
1,3     -
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

0 SOMMANO -                  
NOLI E TRASPORTI:

2,1    0,00000  -
2,2    0,00000  -
2,3     -
2,4     -
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO -                  
ONERI:

3,1 33.A09.C15.005 Perforazioni (Piemonte 2026) 1,00000 0,13 0,13                
3,2 -
3,3 -
3,4 -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO 0,13                

TOTALE COSTI €/cm 0,13                

SPESE GENERALI: % 15,00% 0,13                0,02                
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 0,15                0,01                
ARROTONDAMENTO:

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/cm 0,16                

per fori di diametro massimo 50 mm e di lunghezza variabile fra 20 e 80 cm

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.  VN.13



AREA LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI
SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

  PROGETTO:   LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE SUL CANALE NAVAROLO

 

kg  

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO

MANO D'OPERA:

1,1     -
1,2     -
1,3     -
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

0 SOMMANO -                  
NOLI E TRASPORTI:

2,1    0,00000  -
2,2    0,00000  -
2,3     -
2,4     -
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO -                  
ONERI:

3,1 B.39.10.0006.009 Parapetti e recinzioni (Trento 2026) kg 1,00000 5,98 5,98                
3,2 -
3,3 -
3,4 -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO 5,98                

TOTALE COSTI €/kg 5,98                

SPESE GENERALI: % 15,00% 5,98                0,90                
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 6,88                0,69                
ARROTONDAMENTO: -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/kg 7,57                

PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE piane, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/m

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.  VN.14



AREA LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI
SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

  PROGETTO:   LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE SUL CANALE NAVAROLO

 

kg  

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO

MANO D'OPERA:

1,1     -
1,2     -
1,3     -
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

0 SOMMANO -                  
NOLI E TRASPORTI:

2,1    0,00000  -
2,2    0,00000  -
2,3     -
2,4     -
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO -                  
ONERI:

3,1 B.39.05.0026.005 Zincatura (Trento 2026) kg 1,00000 1,33 1,33                
3,2 -
3,3 -
3,4 -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO 1,33                

TOTALE COSTI €/kg 1,33                

SPESE GENERALI: % 15,00% 1,33                0,20                
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 1,53                0,15                
ARROTONDAMENTO: -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/kg 1,68                

ZINCATURA A CALDO DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO manufatti vari

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.  VN.15



AREA LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI
SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

  PROGETTO:   LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE SUL CANALE NAVAROLO

 

m  

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO

MANO D'OPERA:

1,1     -
1,2     -
1,3     -
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

0 SOMMANO -                  
NOLI E TRASPORTI:

2,1    0,00000  -
2,2    0,00000  -
2,3     -
2,4     -
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO -                  
ONERI:

3,1 Barriera H2 bordo ponte in acciaio corten m 1,00000 198,08 198,08            
3,2 -
3,3 -
3,4 -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO 198,08            

TOTALE COSTI €/m 198,08            

SPESE GENERALI: % 15,00% 198,08            29,71              
UTILE DI IMPRESA : % 10,00% 227,79            22,78              
ARROTONDAMENTO: -                  

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/m 250,57            

BARRIERA STRADALE DI LEGA FERROSA IN ACCIAIO CORTEN

DESCRIZIONE

Analisi prezzo Art.  VN.16



AREA LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI
SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

  PROGETTO:   LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE SUL CANALE NAVAROLO

 

kg  

U.M. Q.TA PREZZO IMPORTO

MANO D'OPERA:

1,1     -
1,2     -
1,3     -
1,4     -
1,5     -
1,6     -
1,7     -
1,8     -
1,9     -

0 SOMMANO -                  
NOLI E TRASPORTI:

2,1    0,00000  -
2,2    0,00000  -
2,3     -
2,4     -
2,5     -
2,6     -
2,7     -
2,8     -
2,9     -

SOMMANO -                  
ONERI:

3,1 ANAS B.13.030.a Perforazione ed inghisaggio (Anas 2025) cm 1,00000 0,21 0,21                
3,2 Aggiornamento ISTAT 2025-2026 (coeff. 0,80%) 0,00800 0,21 -                  
3,3 -
3,4 -
3,5     -
3,6     -
3,7     -
3,8     -
3,9     -
4,0     -
4,1     -
4,2     -
4,3     -
4,4     -
4,5     -

SOMMANO 0,21                

TOTALE COSTI €/kg 0,21                

SPESE GENERALI: % 0,00% 0,21                -                  
UTILE DI IMPRESA : % 0,00% 0,21                -                  
ARROTONDAMENTO:

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/kg 0,21                

DESCRIZIONE

SISTEMA DI ANCORAGGIO PER BARRE B450C  E ANCORANTE - DIAMETRI DELLA BARRA COMPRESI TRA Ø 12 E Ø 16 MM

Analisi prezzo Art.  VN.17
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