provincia PROVINCIA DI MANTOVA

di mantova Area Lavori Pubblici
Servizio Gestione e Manutenzione Strade Provinciali e
Regolazione Circolazione Stradale

Intervento di manutenzione straordinaria del ponte sulla Sp ex SS
420 sul Canale Sabbioncelli in Comune di Sabbioneta per il ripristino
della capacita portante
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100 TECNICO - AMMINISTRATIVE
110 RELAZIONI GENERALI
1 E |R|110| 00 | 3 |Elenco elaborati -
2 E [R|110] 05| 1 |Relazione illustrativa -
3 E |R|110| 10| 1 |Relazione di calcolo -
28 E [R|110]| 15| 0 |Relazione Criteri Ambientali Minimi
120 COMPUTI
4 E [R|120]| 05| 1 |Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici -
5 E [R|120]| 10| 1 |Capitolato speciale d'appalto -
6 E [R|120]| 15| 2 |Computo metrico -
7 E [R|120] 20| 2 |Computo metrico estimativo -
8 E [R|120| 25| 2 |Elenco prezzi unitari -
9 E |R|120| 30| 2 |Elenco descrittivo delle voci -
10 E [R|120]| 35| 1 |Incidenza della manodopera -
1 E [R|120]| 40 | 1 |Analisi nuovi prezzi -
12 E |R|120( 45| 1 |Quadro economico -
13 E |R|120| 50 | 1 |Schema di contratto
200 TERRITORIO
210 URBANISTICA
14 E [ T|210]| 05| 1 |Corografia generale e ortofoto varie
300 INDAGINI ISPETTIVE E PROGETTO
310 STATO ATTUALE
311 PONTE: geometria
15 E | T|311| 05| 1 |Disegni storici varie
16 E [T|311]10| 1 |Disegno di assieme stato attuale varie
320
321 STRUTTURE: strutture
17 Eltls21l05] 3 f.f:?vg progetto - Assieme - Interventi di consolidamento,smaltimento acque e varie
18 E [ T|321)10| 2 |Stato di progetto - Fasi di intervento su soletta, pile e spalle varie
27 E | T|321| 15| 2 |Stato di progetto - Sottoservizi varie
350 SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE
19 E |R|350| 05| 1 |Piano di Sicurezza e Coordinamento -
20 E [R|350]| 10| 1 |Piano di Sicurezza e Coordinamento - Schede di valutazione del rischio -
21 E |R|350( 15| 1 |Cronoprogramma dei lavori -
22 E [R|350] 20| 1 |Fascicolo dell'opera -
23 E | T|350]| 25| 2 |Cantierizzazione - Inquadramento delle aree di cantiere varie
24 E [ T|350]| 30| 2 |Cantierizzazione- Fasi operative di lavoro 1:100
360 PIANO DI MANUTENZIONE
25 E [R|360]| 05| 1 |Piano di Manutenzione -
380 PAESAGGIO
26 E |R|380]| 05| 1 |Relazione paesaggistica semplificata -
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