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LAVORAZIONI
ESTRADOSSO SOLETTA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

10

20
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40

50

LOM261.0C.ITA.Mc06.
D0000.J0009

LOM261.0C.ITA.Mc06
.D0000.10009.0000

LOM261.1C.27.050

LOM261.1C.27.050.01
00.f

LOM261.0C.ITA.Mc16.
D1201.J0009

LOM261.0C.ITA.Mc16
.D1201.J0009.0750

VN.02

LOM261.1C.27.050

LOM261.1C.27.050.01

50.b

LOM261.0C.ITA.McO1.
D1202.Za000

Demolizioni

OPERA COMPIUTA
INFRASTRUTTURE_TRASPORTI_STRADE
MODIFICA_DEMOLIZIONE_DISFACIMENTO

INGEGNERIA CIVILE_SISTEMA INFRASTRUTTURALE_STRADA_CONGLOMERATO
BITUMINOSO

OPERA: Strada, sovrastruttura di conglomerato bituminoso.

LAVORO: Disfacimento con mezzo meccanico. Incluso: movimentazi.....con mezzo
meccanico. Incluso: movimentazione macerie. Escluso: carico e trasporto macerie
a discarica e/o a stoccaggio..

Punto 1.1
(30.47) * (8.00) * (0.20)
Totale m3

OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali
non pericolosi:

- rifiuti misti de.....to, secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal
laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

Punto 1.1
(48.75) * 22
Totale 100 kg

OPERA COMPIUTA
INFRASTRUTTURE_TRASPORTI_STRADE
MODIFICA_DEMOLIZIONE_SCARIFICA
INGEGNERIA  CIVILE_SISTEMI DI
STRADALE_CONGLOMERATO BITUMINOSO
OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: sede
stradale.

LAVORO: Scarifica. Incluso: pulizia;..... 2.

RP2 Spazzatrice; capacita contenitore rifiuti [m3] = 3.

RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 + 5.

FINITURA_STRATO DI USURA

Raccordi
2 * 10 * (8.00)
Totale m2

FRESATURA - SOVRAPREZZO per ogni cm in pill rispetto ai 6 cm, in sede stradale

Raccordi
2 * 10 * (8.00) * 4
Totale m2 x cm

OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:
- impianti di recupero di rifiuti autorizzati

Raccordi
2 * 10 * (8.00) * (0.10*22)
Totale 100 kg

OPERA COMPIUTA
INFRASTRUTTURE_TRASPORTI_STRADE
MODIFICA_DEMOLIZIONE_DEMOLIZIONE

INGEGNERIA CIVILE_SISTEMI DI
MASSICCIATA_MATERIALE GENERICO

FINITURA_STRATO DI

A RIPORTARE ESTRADOSSO SOLETTA

A RIPORTARE LAVORAZIONI
A RIPORTARE

48,75

48,75

1 072,50

1 072,50

160,00

160,00

640,00

640,00

352,00

352,00

13,52

1,99

3,44

0,35

2,64

659,10

2 134,28

550,40

224,00

929,28

4 497,06

4 497,06
4497,06
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LAVORAZIONI
ESTRADOSSO SOLETTA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

60
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110

LOM261.0C.ITA.McO1
.D1202.7a000.0000

LOM261.1C.27.050

LOM261.1C.27.050.01
00.a

LOM261.0C.EEA.Mc04.
C3015.R0001

LOM261.0C.EEA.Mc04
.C3015.R0001.0000.b

LOM261.0C.EEA.Mc06.
C1820.F0000

LOM261.0C.EEA.Mc06
.C1820.F0000.0500

LOM261.1C.27.050

LOM261.1C.27.050.01
00.k

ANAS.A.03.025.1a

RIPORTO

OPERA: Strato di massicciata, stradale di materiale generico; impiego: strada
urbana | sede stradale.

LAVORO: Demolizion..... telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 + 70; peso [t] = 9,5.
RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 + 21.

Punto 1.2
(30.47) * ((7.00+8.00)/2) * (0.20)
Totale m3

OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali
non pericolosi:

- terre e rocce no.....ti, secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato
dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

Punto 1.2
(45.71) * 18
Totale 100 kg

OPERA COMPIUTA

EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE

MODIFICA_DEMOLIZIONE_RIMOZIONE

ARCHITETTURA_SISTEMI DI DELIMITAZIONE_PARAPETTO_METALLO FERRO

OPERA: Parapetto di metallo ferro.

LAVORO: Rimozione. Incluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di
recupero..... trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.

RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] < 1,5.

Punto 1.5
Rimozione parapetti
2 *(30.47) * (1.10)
Totale m2

OPERA COMPIUTA
EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE
MODIFICA_DEMOLIZIONE_DISFACIMENTO
ARCHITETTURA_SISTEMI DI
IMPERMEABILIZZAZIONE_BITUME GENERICO
OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in membrane/fogli sintetici di bitume
generico; funzione: manto; impiego: superfi.....ento.

RP2 Martello elettrico perforatore; potenza [kW] < 1,6 | pressione acustica [dB
(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 + 23.

BARRIERA_STRATO DI

(30.47) * (9.00)
Totale m2
OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali
non pericolosi:
- guaina bituminosa (CER 170302), presso impianto di smaltimento autorizzato
per rifiuti non pericolosi
(30.47) * 9 * (0.10)
Totale 100 kg
IDRODEMOLIZIONE DI SOLETTE DI IMPALCATO IN CEMENTO ARMATO
ALL'ESTRADOSSO - PER SPESSORE MEDIO FINO A 3 CM
Punto 1.3
(30.47) * (7.00)
2 * (30.47) * (0.60)
A RIPORTARE ESTRADOSSO SOLETTA
A RIPORTARE LAVORAZIONI
A RIPORTARE

45,71

45,71

822,78

822,78

67,03

67,03

274,23

274,23

27,42

27,42

213,29
36,56

20,69

3,97

10,85

3,97

19,53

4 497,06

945,74

3 266,44

727,28

1 088,69

535,51

11 060,72

11 060,72
11 060,72
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORAZIONI
ESTRADOSSO SOLETTA
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 11 060,72
2 * (30.47) * (0.40) 24,38
Totale m2 274,23 34,45 9 447,22
LOM261.1C.27.050 OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
120 LOM261.1C.27.050.01 | Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali
00.f non pericolosi:
- rifiuti misti de.....to, secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal
laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
Punto 1.3
(30.47) * (7.00) * (0.03*24) 153,57
2 *(30.47) * (0.60) * (0.03*24) 26,33
2 *(30.47) * (0.40) * (0.03*24) 17,55
Totale 100 kg 197,45 1,99 392,93
Totale Demolizioni Euro 20 900,87
Opere in cemento armato
130 | ANAS.B.09.020.1 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA ESISTENTE PER PREPARAZIONE NUOVI
LAVORI IN C.A.
Punto 1.4
(30.47) * (7.00) 213,29
2 *(30.47) * (0.60) 36,56
2 * (30.47) * (0.40) 24,38
Totale m2 274,23 7,46 2 045,76
LOM261.0C.EEA.Pa02. | OPERA COMPIUTA
E9700.5b017 EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE
PRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSA
INGEGNERIA  STRUTTURALE_SISTEMI ~ COMPLEMENTARI_ARMATURA_LEGA
FERROSA ACCIAIO B450C
140 LOM261.0C.EEA.Pa02 | OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture
.E9700.Sb017.0000 in conglomerato cementizio armato.
LAVO.....o di metallo ferro; funzione: fissaggio
SPECIFICHE TECNICHE: cotto
LV1 Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature.
Punto 1.6
trasversali
149 * 9 * (1.578) 2 116,098
Totale kg 2 116,098 2,18 4 613,09
150 | VN.05 SABBIATURA A METALLO BIANCO
Punto 1.7
(30.47) * (7.00) 213,29
2 *(30.47) * (0.60) 36,56
2 * (30.47) * (0.40) 24,38
Totale m2 274,23 4,50 1 234,04
160 | VN.06 TRATTAMENTO ANTICORROSIVO
Punto 1.8
(30.47) * (7.00) 213,29
2 *(30.47) * (0.60) 36,56
2 * (30.47) * (0.40) 24,38
Totale m2 274,23 3,94 1 080,47
170 | VN.17 SISTEMA DI ANCORAGGIO PER BARRE B450C E ANCORANTE - DIAMETRI DELLA
A RIPORTARE ESTRADOSSO SOLETTA 29 874,23
A RIPORTARE LAVORAZIONI 29 874,23
A RIPORTARE 29 874,23
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORAZIONI
ESTRADOSSO SOLETTA
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 29 874,23
BARRA COMPRESI TRA @ 12 E@ 16 MM
Soletta
(30.47*3.33) * (8.70*3.33) * 15 44 093,79
Totale cm 44 093,79 0,21 9 259,70
LOM261.0C.EEA.Pa02. | OPERA COMPIUTA
E9700.5b017 EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE
PRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSA
INGEGNERIA  STRUTTURALE_SISTEMI =~ COMPLEMENTARI_ARMATURA_LEGA
FERROSA ACCIAIO B450C
180 LOM261.0C.EEA.Pa02 | OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture
.E9700.5b017.0000 in conglomerato cementizio armato.
LAVO.....o di metallo ferro; funzione: fissaggio
SPECIFICHE TECNICHE: cotto
LV1 Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature.
Soletta
- correnti 10 * (12.00+8.75+12.00) * (0.888) 290,820
74 * (12.00+8.75+12.00) * (1.578) 3 824,283
- trasversali 149 * (11.15) * (0.888) 1 475,279
149 * (9.40) * (0.888) 1 243,733
(2*60) * (0.50) * (0.888) 53,280
- cavallotti 210 * 1 * (0.888) 186,480
- ancoraggi (30.47*3.33) * (8.70*3.33) * (0.40*1.578) 1 854,851
211.74 211,740
Totale kg 9 140,466 2,18 19 926,22
190 | VN.03 SATURAZIONE CON ACQUA
Punto 1.9
(30.47) * (7.00) 213,29
2 *(30.47) * (0.60) 36,56
2 * (30.47) * (0.40) 24,38
Totale m2 274,23 3,87 1 061,27
200 [ VN.09 CALCESTRUZZO STRUTTURALE PRECONFEZIONATO ALLEGGERITO LC 30-33,
conforme alla UNI EN 206-1, Rck 33 N/mm?2, massa volumica 1750 kg/m3
Punto 1.12
2 * (30.47) * (0.60) * (0.08) 2,93
2 *(30.47) * (0.30) * (0.15/2) 1,46
2 *(30.47) * (0.25) * ((0.08+0.23)/2) 2,44
2 *(30.47) * (3.55) * ((0.23+0.30)/2) 58,41
Totale m3 65,24 303,03 19 769,68
LOM261.LP.EEA.Pa03. | LAVORO PROVVISIONALE
A1015.Qa000 EDILIZIA EDIFICI_RESIDENZE
PRODUZIONE_REALIZZAZIONE_ASSEMBLAGGIO
ERGOTECNICA_SISTEMI DI APPRESTAMENTO DI
CANTIERE_CASSAFORMA_LEGNO NATURALE GENERICO
210 LOM261.LP.EEA.Pa03. | OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico;
A1015.Qa000.0025 impiego: pianerottoli | rampe scale rettilinee i.....criteri di misurazione valutato a
superficie effettiva bagnata dal getto.
LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.
Punto 1.12
longitudinali
2 *(30.47) * (0.08) 4,88
2 *(30.47) * (0.15) 9,14
A RIPORTARE ESTRADOSSO SOLETTA 79 891,10
A RIPORTARE LAVORAZIONI 79 891,10
A RIPORTARE 79 891,10
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORAZIONI
ESTRADOSSO SOLETTA
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 79 891,10
teste
2 * (0.60) * (0.08) 0,10
2 *(0.30) * (0.15/2) 0,05
2 * (0.25) * ((0.08+0.23)/2) 0,08
2 *(3.55) * ((0.23+0.30)/2) 1,92
Totale m2 16,17 45,42 734,44
220 | VN.04 VERNICE ANTIEVAPORANTE
Punto 1.11
(30.47) * (7.00) 213,29
2 * (30.47) * (0.60) 36,56
2 * (30.47) * (0.40) 24,38
Totale m2 274,23 4,70 1 288,88
Totale Opere in cemento armato Euro 61 013,55
Impermeabilizzazioni
230 [VN.10 IMPERMEABILIZZAZIONE CON  MALTA  CEMENTIZIA  PREMISCELATA
BICOMPONENTE
Punto 2.1 -2.2
2 * (30.47) * (0.20) 12,19
2 * (30.47) * (0.60) 36,56
2 * (30.47) * (0.15) 9,14
2 *(30.47) * (0.10) 6,09
Totale m2 63,98 51,39 3287,93
232 [VN.11 PITTURA ANTICARBONATAZIONE ELASTOMERICA
Punto 2.1 - 2.2
2 * (30.47) * (0.20) 12,19
2 *(30.47) * (0.60) 36,56
2 *(30.47) * (0.15) 9,14
2 *(30.47) * (0.10) 6,09
Totale m2 63,98 27,26 1 744,09
234 [VN.12 RIVESTIMENTO FILMOGENO INCOLORE
Punto 2.1 - 2.2
2 * (30.47) * (0.20) 12,19
2 * (30.47) * (0.60) 36,56
2 *(30.47) * (0.15) 9,14
2 *(30.47) * (0.10) 6,09
Totale m2 63,98 47,00 3 007,06
240 | ANAS.B.06.080 CAPPA IN ASFALTO NATURALE DELLO SPESSORE FINITO DI MM 20
Punto 2.1 - 2.2
(30.47) * (7.50) 228,53
Totale m2 228,53 16,50 3770,75
250 [ ANAS.B.09.125.a PROTEZIONE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO NUOVO O RIPRISTINATO -
FINITURA IN TINTA
I fianchi laterali della soletta del ponte
2 * (30.47) * (0.20) 12,19
Totale m2 12,19 34,96 426,16
Totale Impermeabilizzazioni Euro 12 235,99
A RIPORTARE ESTRADOSSO SOLETTA 94 150,41
A RIPORTARE LAVORAZIONI 94 150,41
A RIPORTARE 94 150,41
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORAZIONI
ESTRADOSSO SOLETTA
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 94 150,41
Pavimentazioni bituminose
LOM261.0C.ITA.Pa04. | OPERA COMPIUTA
D0901.J0009 INFRASTRUTTURE_TRASPORTI_STRADE
PRODUZIONE_REALIZZAZIONE_FORMAZIONE
INGEGNERIA CIVILE_SISTEMI DI COMPLETAMENTO_STRATO DI
BINDER_CONGLOMERATO BITUMINOSO
260 LOM261.0C.ITA.Pa04. | OPERA: Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso;
D0901.J0009.0000.a impiego: opere stradali | sede stradale; spe.....monotamburo.
RP2 Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.
RP2 Spazzatrice; capacita contenitore rifiuti [m3] = 3.
Punto 3.2
(30.47) * (7.50) 228,53
raccordi
2*10*8 160,00
Totale m2 388,53 14,09 5474,39
270 VN.01 BINDER - SOVRAPREZZO/DETRAZIONE per ogni cm in pili 0 in meno rispetto ai 5
cm
Punto 3.2
(30.47) * (7.50) * 1 228,53
raccordi
2*10*8*1 160,00
Totale m2 x cm 388,53 2,70 1 049,03
LOM261.0C.ITA.Pa04. | OPERA COMPIUTA
D1201.J0009 INFRASTRUTTURE_TRASPORTI_STRADE
PRODUZIONE_REALIZZAZIONE_FORMAZIONE
INGEGNERIA  CIVILE_SISTEMI DI FINITURA_STRATO DI USURA
STRADALE_CONGLOMERATO BITUMINOSO
280 LOM261.0C.ITA.Pa04. | OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere
D1201.J0009.0785.b | stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza ..... monotamburo.
RP2 Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.
RP2 Spazzatrice; capacita contenitore rifiuti [m3] = 3.
Punto 3.2
(30.47) * (7.50) * 1 228,53
raccordi
2*%10*8%*1 160,00
Totale m2 388,53 11,84 4 600,20
285 [ ANAS.H.01.001.b SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE
RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 15
3%*55 165,00
Totale m 165,00 0,66 108,90
Totale Pavimentazioni bituminose Euro 11 232,52
Barriere stradali
290 [VN.16 BARRIERA STRADALE DI LEGA FERROSA IN ACCIAIO CORTEN
Punto 3.3
2 *(30.47) 60,94
Totale m 60,94 250,57 15 269,74
Totale Barriere stradali Euro 15 269,74
Idraulica
300 | ANAS.I.02.110 FORMAZIONE E RIPRISTINO DI SCARICHI ESISTENTI
12 12,00
A RIPORTARE ESTRADOSSO SOLETTA 120 652,67
A RIPORTARE LAVORAZIONI 120 652,67
A RIPORTARE 120 652,67
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORAZIONI
ESTRADOSSO SOLETTA
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 120 652,67
Totale Cadauno 12,00 246,93 2 963,16
310 | ANAS.I.02.105 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI
12 12,00
Totale Cadauno 12,00 141,50 1 698,00
320 | VN.08 VASCHETTA DI RACCOLTA ACQUA IN ACCIAIO INOX
12 12,00
Totale Cadauno 12,00 183,87 2 206,44
330 | ANAS.I.02.115.b SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI - DIAMETRO ESTERNO MM 125
12 * (1.50) 18,00
Totale m 18,00 15,46 278,28
340 | VN.07 SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI IN PRFV - DIAMETRO ESTERNO MM 250
2*30 60,00
Totale m 60,00 190,36 11 421,60
350 | ANAS.I.02.080.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI
IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm
2 2,00
Totale Cadauno 2,00 140,39 280,78
LOM261.0C.EEA.Pa02. | OPERA COMPIUTA
19740.5b031 EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE
PRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSA
INGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI COMPLEMENTARI_CHIUSINO_LEGA FERROSA
GHISA SFEROIDALE
352 LOM261.0C.EEA.Pa02 [ OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio
.19740.5b031.0000 quadrato; impiego: carreggiata a traffico ..... Comprese qualsiasi attivita per il
completamento dell'opera.
RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] < 90; peso [t] = 19.
2 2,00
Totale Cadauno 2,00 516,29 1 032,58
LOM261.0C.EEA.Pa02. | OPERA COMPIUTA
17407.D0010 EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE
PRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSA
INGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI DISTRIBUZIONE_TUBAZIONE_PLASTICA
POLIETILENE AD ALTA DENSITA (HDPE/PEAD)
360 LOM261.0C.EEA.Pa02 | OPERA: Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD);
.17407.D0010.0020 geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzion.....[mm] = 40 + 160. Incluso:
accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di
riduzione).
2*5 10,00
Totale m 10,00 22,52 225,20
370 | ANAS.A.01.004 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E
SONDAGGI
2 * 5% (0.60) * (1.00) 6,00
Totale m3 6,00 8,94 53,64
380 | ANAS.A.02.008 SISTEMAZIONE DI MATERIALE DI RINFIANCO DI OPERE D’ARTE
2 * 5% (0.60) * (1.00) 6,00
-2 % 5% (0.2572%3.14/4) -0,50
Totale m3 5,50 10,54 57,97
Totale Idraulica Euro 20 217,65
A RIPORTARE ESTRADOSSO SOLETTA 140 870,32
A RIPORTARE LAVORAZIONI 140 870,32
A RIPORTARE 140 870,32
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORAZIONI
ESTRADOSSO SOLETTA
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 140 870,32
Sottoservizi
LOM261.0C.EEA.Pa02. | OPERA COMPIUTA
17822.D0019 EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE
PRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSA
INGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI DI SMALTIMENTO-DISPERSIONE_TUBAZIONE
DI SCARICO_PLASTICA POLIVINCLORURO NON PLASTIFICATO (PVC-U)
390 LOM261.0C.EEA.Pa02 | OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro
.17822.D0019.0030 non plastificato (PVC-U); funzione: s..... Autocarro a cassone ribaltabile; portata
[t] = 5,01 + 13,5.
RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] < 55; peso [t] = 16.
Attraversamento ponte
4 *35 140,00
Totale m 140,00 22,42 3138,80
400 | ANAS.I1.02.080.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI
IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm
Attraversamento ponte
4 4,00
Totale Cadauno 4,00 140,39 561,56
LOM261.0C.EEA.Pa02. | OPERA COMPIUTA
19740.5b031 EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE
PRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSA
INGEGNERIA IDRAULICA_SISTEMI COMPLEMENTARI_CHIUSINO_LEGA FERROSA
GHISA SFEROIDALE
402 LOM261.0C.EEA.Pa02 [ OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio
.19740.5b031.0000 quadrato; impiego: carreggiata a traffico ..... Comprese qualsiasi attivita per il
completamento dell'opera.
RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] < 90; peso [t] = 19.
Attraversamento ponte
4 4,00
Totale Cadauno 4,00 516,29 2 065,16
Totale Sottoservizi Euro 5 765,52
Giunti
LOM261.1U.04.270 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
GIUNTI STRUTTURALI
410 LOM261.1U.04.270.00 | Fornitura e posa di giunti di dilatazione impermeabile per impalcati di ponti e
10.a viadotti, costituiti da elementi in gomm.....n inserti metallici vulcanizzati, compresi
fissaggi ed ogni onere per dare l'opera finita:
- con escursione fino a 50 mm
2 * (8.70) 17,40
Totale m 17,40 624,97 10 874,48
Totale Giunti Euro 10 874,48
Economie
LOM261.RU.00.00.00 | RISORSA UMANA
COSTRUZIONI
EDILE
OPERAIO
420 LOM261.RU.00.00.00. | Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere,
0005.a impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere,
falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati
Per lavorazioni
210 210,00
Per gestione attrezzature
A RIPORTARE ESTRADOSSO SOLETTA 157 510,32
A RIPORTARE LAVORAZIONI 157 510,32
A RIPORTARE 157 510,32

-8-




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORAZIONI
ESTRADOSSO SOLETTA
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 157 510,32
50 50,00
50 50,00
Totale h 310,00 41,09 12 737,90
LOM261.RP.00.50.00 | RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA
MOVIMENTAZIONI
TRASPORTI
AUTOCARRI
430 LOM261.RP.00.50.00. | Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 + 21.
0030.e
50 50,00
Totale h 50,00 52,86 2 643,00
435 LOM261.RP.00.50.00. | Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata
1030.e [t] = 13,51 + 21,0
50 50,00
Totale h 50,00 15,21 760,50
LOM261.RP.00.00.00 | RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA
MOVIMENTAZIONI
MOVIMENTO TERRA
ESCAVATORI
440 LOM261.RP.00.00.00. [ Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 + 30; peso [t] = 5.
0010.e
50 50,00
Totale h 50,00 29,50 1 475,00
445 LOM261.RP.00.00.00. [ Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW]
1010.e =18+ 30
50 50,00
Totale h 50,00 8,73 436,50
Totale Economie Euro 18 052,90
Totale ESTRADOSSO SOLETTA Euro 175 563,22
A RIPORTARE LAVORAZIONI 175 563,22
A RIPORTARE 175 563,22
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORAZIONI
INTRADOSSO SOLETTA
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 175 563,22
Demolizioni
450 | ANAS.A.03.025.2a IDRODEMOLIZIONE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO O CEMENTO ARMATO
ALL'INTRADOSSO - PER SPESSORE MEDIO FINO A 3 CM
Travi longitudinali
(6*3*2) * (7.75) 279,00
(6*3) * (9.13) * (0.25) 41,09
Travi trasversali
(6*5) * (1.15) * (1.05) 36,23
Ritegni trasversali
(6*5*2) * (1.15) * (0.55) 37,95
(6*5) * (0.25) * (1.15) 8,63
Soletta
(9*5) * (2.96) * (1.15) 153,18
Sbordi laterali
2 *(29.70) * (0.10+0.11+0.43+0.08+0.03+0.18+0.15) 64,15
Totale m2 620,23 41,11 25 497,66
532 [ ANAS.A.03.025.2a IDRODEMOLIZIONE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO O CEMENTO ARMATO
ALL'INTRADOSSO - PER SPESSORE MEDIO FINO A 3 CM
Idrodemolizione secondo strato
Travi longitudinali
(6*3*2) * (7.75) 279,00
(6*3) * (9.13) * (0.25) 41,09
Travi trasversali
(6*5) * (1.15) * (1.05) 36,23
Ritegni trasversali
(6*5*2) * (1.15) * (0.55) 37,95
(6*5) * (0.25) * (1.15) 8,63
Soletta
(9*5) * (2.96) * (1.15) 153,18
Sbordi laterali
2 *(29.70) * (0.10+0.11+0.43+0.08+0.03+0.18+0.15) 64,15
Totale m2 620,23 41,11 25 497,66
Totale Demolizioni Euro 50 995,32
Opere in cemento armato
460 | ANAS.B.09.020.1 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA ESISTENTE PER PREPARAZIONE NUOVI
LAVORI IN C.A.
vedi voce n. 450 (qg.ta = 620,23) 620,23
Totale m2 620,23 7,46 4 626,92
470 | VN.05 SABBIATURA A METALLO BIANCO
vedi voce n. 450 (qg.ta = 620,23) 620,23
Totale m2 620,23 4,50 2 791,04
480 | VN.06 TRATTAMENTO ANTICORROSIVO
vedi voce n. 450 (qg.ta = 620,23) 620,23
Totale m2 620,23 3,94 2 443,71
490 |VN.03 SATURAZIONE CON ACQUA
vedi voce n. 450 (q.ta = 620,23) 620,23
Totale m2 620,23 3,87 2 400,29
A RIPORTARE INTRADOSSO SOLETTA 63 257,28
A RIPORTARE LAVORAZIONI 238 820,50
A RIPORTARE 238 820,50

-10 -




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORAZIONI
INTRADOSSO SOLETTA
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 238 820,50
500 [ANAS.B.09.220.1.a MALTA PREMISCELATA TIXOTROPICA BICOMPONENTE ADDITIVATA CON
POLIMERI - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2
vedi voce n. 450 (qg.ta = 620,23) 620,23
Totale m2 620,23 88,18 54 691,88
510 [ANAS.B.09.220.1.b MALTA PREMISCELATA TIXOTROPICA BICOMPONENTE ADDITIVATA CON
POLIMERI - SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIU
vedi voce n. 450 (qg.ta = 620,23) 1 620,23
Totale m2 x cm 620,23 43,19 26 787,73
520 ([VN.04 VERNICE ANTIEVAPORANTE
vedi voce n. 450 (q.ta = 620,23) 620,23
Totale m2 620,23 4,70 2 915,08
Totale Opere in cemento armato Euro 96 656,65
Rinforzi strutturali
LOM261.0C.EEA.Pa04. | OPERA COMPIUTA
E5755.0a001 EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE
PRODUZIONE_REALIZZAZIONE_FORMAZIONE
INGEGNERIA STRUTTURALE_SISTEMI DI
CONSOLIDAMENTO_PLACCAGGIO_FIBRA SINTETICA DI CARBONIO
530 LOM261.0C.EEA.Pa04 | OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione |
.E5755.0a001.0870 rinforzo a taglio | confinamento; imp.....ggi | impalcature e/o attrezzature per
esecuzione lavori | installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.
Travi principali
fianchi
(6*3*2) * (9.37) * (0.55) 185,53
intradosso
(6*3) * (9.37) * (0.25) 42,17
Totale m2 227,70 740,17 168 536,71
Totale Rinforzi strutturali Euro 168 536,71
Totale INTRADOSSO SOLETTA Euro 316 188,68
A RIPORTARE LAVORAZIONI 491 751,90
A RIPORTARE 491 751,90
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORAZIONI
SPALLE E PILE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 491 751,90
Demolizioni
540 [ ANAS.A.03.025.2a IDRODEMOLIZIONE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO O CEMENTO ARMATO
ALL'INTRADOSSO - PER SPESSORE MEDIO FINO A 3 CM
Spalle
2 *(0.10) * (7.55) 1,51
2 *(7.55) * (1.50) 22,65
Totale parziale m2 24,16
Pile
(2*2) * (0.10) * (7.25) 2,90
(2*2) * (0.80) * (0.24) 0,77
(2*2) * (9.80) * (0.20) 7,84
(2*2) * (0.80) * (0.20) 0,64
(2*2) * (0.10) * (9.80) 3,92
(2*2) * (0.30) * (0.30/2) 0,18
(2*2) * (9.20) * (2.20) 80,96
(2*4) * (0.42) * (2.20) 7,39
Totale parziale m2 104,60
Totale m2 128,76 41,11 5293,32
Totale Demolizioni Euro 5 293,32
Opere in cemento armato
550 [ ANAS.B.09.020.1 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA ESISTENTE PER PREPARAZIONE NUOVI
LAVORI IN C.A.
vedi voce n. 540 (q.ta = 128,76) 128,76
Totale m2 128,76 7,46 960,55
560 | VN.05 SABBIATURA A METALLO BIANCO
vedi voce n. 540 (q.ta = 128,76) 128,76
Totale m2 128,76 4,50 579,42
570 | VN.06 TRATTAMENTO ANTICORROSIVO
vedi voce n. 540 (q.ta = 128,76) 128,76
Totale m2 128,76 3,94 507,31
580 [ VN.03 SATURAZIONE CON ACQUA
vedi voce n. 540 (q.ta = 128,76) 128,76
Totale m2 128,76 3,87 498,30
590 [ ANAS.B.09.220.1.a MALTA PREMISCELATA TIXOTROPICA BICOMPONENTE ADDITIVATA CON
POLIMERI - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2
vedi voce n. 540 (q.ta = 128,76) 128,76
Totale m2 128,76 88,18 11 354,06
600 | ANAS.B.09.220.1.b MALTA PREMISCELATA TIXOTROPICA BICOMPONENTE ADDITIVATA CON
POLIMERI - SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIU
vedi voce n. 540 (q.ta = 128,76) 128,76
Totale m2 x cm 128,76 43,19 5561,14
610 | VN.04 VERNICE ANTIEVAPORANTE
vedi voce n. 540 (q.ta = 128,76) 128,76
Totale m2 128,76 4,70 605,17
Totale Opere in cemento armato Euro 20 065,95
A RIPORTARE LAVORAZIONI 517 111,17
A RIPORTARE 517 111,17
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORAZIONI
SPALLE E PILE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 517 111,17
Totale SPALLE E PILE Euro 25 359,27
A RIPORTARE LAVORAZIONI 517 111,17
A RIPORTARE 517111,17
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORAZIONI
PARAPETTO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 517 111,17
Parapetti
620 |VN.13 PERFORAZIONI DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO PER L'ANCORAGGIO DI
ARMATURE METALLICHE, per fori di diametro massimo 50 mm e di lunghezza
variabile fra 20 e 80 cm
2 lati, 3 campate, 5 montanti, 6 ancoraggi
(2*3*5%6) * 20 3 600,00
Totale cm 3 600,00 0,16 576,00
LOM261.0C.EEA.Pa06. | OPERA COMPIUTA
€9755.Ca001 EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE
PRODUZIONE_REALIZZAZIONE_APPLICAZIONE
ARCHITETTURA_SISTEMI COMPLEMENTARI_ANCORAGGIO CHIMICO_RESINA
SINTETICA EPOSSIDICA (EP)
625 LOM261.0C.EEA.Pa06 | OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP).
.C9755.Ca001.0200 LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro.
SPECIFICH.....temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di
lavorabilita massimi di 150 minuti, in fori gia predisposti.
2 lati, 3 campate, 5 montanti, 6 ancoraggi
2*3*5%6 180,00
Totale Cadauno 180,00 12,39 2 230,20
630 VN.14 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE piane, con peso del manufatto compreso
trai25ei50kg/mq
Supporti e piantoni
2 lati, 3 campate, 5 montanti
piatti di ancoraggio alla struttura in c.a. (2*3*5) * (0.45) * (0.15) * (0.010*7850) 158,963
piatti ortogonali (2*3*5*2) * (0.24) * (0.090) * (0.012*7850) 122,083
angolari verticali (2*3*5*2) * (1.00) * (3.77) 226,200
angolari orizzontali (2*¥3*5*2) * (0.25) * (3.77) 56,550
Parapetto
incidenza 30 kg/m (2*3*4) * (2.10) * 25 1 260,000
Totale kg 1 823,796 7,57 13 806,14
635 |VN.15 ZINCATURA A CALDO DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO manufatti vari
Supporti e piantoni
2 lati, 3 campate, 5 montanti
piatti di ancoraggio alla struttura in c.a. (2*3*5) * (0.45) * (0.15) * (0.010*7850) 158,963
piatti ortogonali (2*3*5*2) * (0.24) * (0.090) * (0.012*7850) 122,083
angolari verticali (2*3*5*2) * (1.00) * (3.77) 226,200
angolari orizzontali (2*3*5*2) * (0.25) * (3.77) 56,550
Parapetto
incidenza 30 kg/m (2*3*4) * (2.10) * 25 1 260,000
Totale kg 1 823,796 1,68 3 063,98
Totale Parapetti Euro 19 676,32
Totale PARAPETTO Euro 19 676,32
Totale LAVORAZIONI Euro 536 787,49
A RIPORTARE 536 787,49
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ONERI PER LA SICUREZZA
ONERI PER LA SICUREZZA

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 536 787,49
Oneri per la sicurezza
Oneri speciali
650 0.S.1 ONERI PER LA SICUREZZA (Computo dettagliato nel PSC)
1 1,00
Totale a corpo 1,00 57 821,37 57 821,37
Totale Oneri speciali Euro 57 821,37
Totale Oneri per la sicurezza Euro 57 821,37
Totale ONERI PER LA SICUREZZA Euro 57 821,37
Totale ONERI PER LA SICUREZZA Euro 57 821,37
Importo Lavori Euro 594 608,86
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI
A) LAVORI
LAVORAZIONI 536 787,49
ESTRADOSSO SOLETTA 175 563,22
Demolizioni 20 900,87
Opere in cemento armato 61 013,55
Impermeabilizzazioni 12 235,99
Pavimentazioni bituminose 11 232,52
Barriere stradali 15 269,74
Idraulica 20 217,65
Sottoservizi 5 765,52
Giunti 10 874,48
Economie 18 052,90
INTRADOSSO SOLETTA 316 188,68
Demolizioni 50 995,32
Opere in cemento armato 96 656,65
Rinforzi strutturali 168 536,71
SPALLE E PILE 25 359,27
Demolizioni 5 293,32
Opere in cemento armato 20 065,95
PARAPETTO 19 676,32
Parapetti 19 676,32
ONERI PER LA SICUREZZA 57 821,37
ONERI PER LA SICUREZZA 57 821,37
Oneri per la sicurezza 57 821,37
IMPORTO LAVORI Euro 594 608,86
Oneri speciali Euro 57 821,37
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 594 608,86
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SOMMARIO CATEGORIE SOA

CODICE DESCRIZIONE IMP. LORDO IMP. NETTO
0G3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane,
funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari
510 643,27 510 643,27
0s11 Apparecchiature strutturali speciali
10 874,48 10 874,48
0S12-A Barriere stradali di sicurezza
15 269,74 15 269,74
SICUR Oneri di sicurezza
57 821,37 57 821,37
Importo Lavori Euro 594 608,86 594 608,86
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SOMMARIO IMPORTI TOL

CODICE DESCRIZIONE IMP. LORDO IMP. NETTO
04 - TOL 4 - Lavori di movimento terra, demolizioni, opere di protezione ambientale, ingegneria
naturalistica e opere a verde
20 319,75 20 319,75
05 - TOL 5 - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso
16 692,06 16 692,06
06 - TOL 6 - Strutture, opere di ingegneria e manufatti in acciaio
43 741,62 43 741,62
07 - TOL 7 - Strutture, opere di ingegneria e manufatti in calcestruzzo armato, anche
prefabbricato
426 896,06 426 896,06
11 - TOL 11 - Acquedotti, gasdotti, opere di irrigazione e fognature
25 871,56 25 871,56
20 - TOL 20 - Conferimento rifiuti a impianto di smaltimento o recupero
3 266,44 3 266,44
Importo Lavori Euro 594 608,86 594 608,86
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